

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 137563,673 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 316,311 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буівництва	13,518	-	-	13,518
		Разом по главі 1:	13,518	-	-	13,518
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	79843,229	8624,425	-	88467,654

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	79843,229	8624,425	-	88467,654
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	686,804	778,395	-	1465,199
		Разом по главі 4:	686,804	778,395	-	1465,199
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1483,818	-	-	1483,818
		Разом по главі 5:	1483,818	-	-	1483,818
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	607,798	26,137	-	633,935
		Разом по главі 6:	607,798	26,137	-	633,935
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	3974,242	151,335	-	4125,577
		Разом по главі 7:	3974,242	151,335	-	4125,577
		Разом по главах 1-7:	86609,409	9580,292	-	96189,701
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	520,312	-	-	520,312
8	08-02	Тимчасова дорога	1285,543	-	-	1285,543
9	08-03	Влаштування фундаменту під баштовий кран	291,154	-	-	291,154
		Разом по главі 8:	2097,009	-	-	2097,009
		Разом по главах 1-8:	88706,418	9580,292	-	98286,710
		Разом по главах 1-9:	88706,418	9580,292	-	98286,710

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	982,867	982,867
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1363,449	1363,449
12	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	908,966	908,966
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	53,224	53,224
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
15	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	170,746	170,746
16	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
17	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
18	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
19	Погодження КП "Водоканал"	Погодження КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
		Разом по главі 10:	-	-	3596,586	3596,586
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
20	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	445,585	445,585
21	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.)	-	-	25,760	25,760
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
23	Вартість проектних робіт (коригування2)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	26,704	26,704
24	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000

		Разом по главі 12:	-	-	626,249	626,249
		Разом по главах 1-12:	88706,418	9580,292	4222,835	102509,545
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1706,730	-	-	1706,730
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	476,867	476,867
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	709,651	76,642	33,783	820,076
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8509,074	972,400	-	9481,474
		Разом	99631,873	10629,334	4733,485	114994,692
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	152,561	152,561
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(проектні роботи, авторський нагляд, експертиза, технагляд, інженер-консультант)	-	-	152,561	152,561
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	22416,420	22416,420
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	99631,873	10629,334	27302,466	137563,673
		Зворотні суми	-	-	-	316,311
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	314,551

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,760

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

