

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42304,207 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 4,623 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородській район, с.Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 52. Коригування. Залишки


Складений за поточними цінами станом на 20 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на 390 осіб	20481,628	5593,340	-	26074,968
		Разом по главі 2:	20481,628	5593,340	-	26074,968
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі 0,4кВ	58,453	-	-	58,453
		Разом по главі 4:	58,453	-	-	58,453
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	11,250	-	-	11,250
		Разом по главі 5:	11,250	-	-	11,250
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання	46,116	-	-	46,116
5	06-02	Зовнішні мережі каналізації	488,463	-	-	488,463
6	06-03	Влаштування септика	414,324	232,329	-	646,653
		Разом по главі 6:	948,903	232,329	-	1181,232
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Покриття території	793,180	-	-	793,180
8	07-02	Озеленення	44,749	-	-	44,749
9	07-03	Огорожа майданчика	371,797	-	-	371,797
		Разом по главі 7:	1209,726	-	-	1209,726
		Разом по главах 1-7:	22709,960	5825,669	-	28535,629
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові проїзди	30,823	-	-	30,823
		Разом по главі 8:	30,823	-	-	30,823
		Разом по главах 1-8:	22740,783	5825,669	-	28566,452
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	61,400	-	-	61,400
		Разом по главі 9:	61,400	-	-	61,400
		Разом по главах 1-9:	22802,183	5825,669	-	28627,852
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	286,279	286,279
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	411,028	411,028
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,681	13,681

1	2	3	4	5	6	7
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	724,917	724,917
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	190,000	190,000
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	35,480	35,480
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	310,920	310,920
		Разом по главах 1-12:	22802,183	5825,669	1035,837	29663,689
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	479,289	-	-	479,289
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	149,794	149,794
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	456,044	116,513	20,717	593,274
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1080,253	120,300	-	1200,553
		Разом	24817,769	6062,482	1206,348	32086,599
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6417,320	6417,320
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24817,769	6062,482	7623,668	38503,919
	Довідка	Виконання	2580,332	-	1219,956	3800,288
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27398,101	6062,482	8843,624	42304,207
		Зворотні суми	-	-	-	4,623
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	4,623

Керівник проектної організації



Покрищенко Є.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Покрищенко Є.