

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42990,100 тис. грн.
В тому раніше виконаних робіт на 2588,134 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП «Овруцька міська лікарня Овруцької міської ради за адресою: вул. Т.Шевченка, 106, м.Овруч Житомирської області» (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 23 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"	25838,268	805,764	-	26644,032
2	02-02	Виконані роботи (підрядник - ТОВ "ЛБВМ ГРУП")	678,777	-	-	678,777
3	02-03	Виконані роботи (підрядник ТОВ "АГВАН БУД")	1283,361	-	-	1283,361
Разом по главі 2:			27800,406	805,764	-	28606,170
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-01	Благоустрій	3801,572	111,077	-	3912,649
5	07-02	Зовнішні електричні мережі	300,107	-	-	300,107
Разом по главі 7:			4101,679	111,077	-	4212,756

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	31902,085	916,841	-	32818,926
		Разом по главах 1-8:	31902,085	916,841	-	32818,926
		Разом по главах 1-9:	31902,085	916,841	-	32818,926
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	308,568	308,568
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	462,852	462,852
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	50,000	50,000
9	Довідка на виконані роботи	Кошти на здійснення технічного нагляду (ВИКОНАНІ)	-	-	38,123	38,123
		Разом по главі 10:	-	-	859,543	859,543
10	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Розрахунок N П-102	Вартість крегування проектно-кошторисної документації з урахуванням проходження експертизи	-	-	177,593	177,593
12	Довідка про виконані роботи	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	119,760	119,760
13	Довідка про виконані роботи	Виготовлення проектно-кошторисної документації (ВИКОНАНІ)	-	-	250,000	250,000
14	Довідка про виконані роботи	Корегування проектно-кошторисної документації (ВИКОНАНІ)	-	-	71,200	71,200
		Авторський нагляд (ВИКОНАНІ)	-	-	10,000	10,000
		Разом по главі 12:	-	-	628,553	628,553
		Разом по главах 1-12:	31902,085	916,841	1488,096	34307,022
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	612,654	-	-	612,654
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	312,676	312,676
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	718,559	22,004	26,851	767,414
		Разом	33233,298	938,845	1827,623	35999,766
	Настанова [4.43]	У т.ч. раніше виконаних	1962,138	-	369,323	2331,461
		Податок на додану вартість	-	-	6733,661	6733,661
		Раніше виконано	-	-	256,673	256,673

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40401,966 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП «Овруцька міська лікарня Овруцької міської ради за адресою: вул. Т.Шевченка, 106, м.Овруч Житомирської області» (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 23 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Разом по главі 2:	25838,268 25838,268	805,764 805,764	- -	26644,032 26644,032
2 3	07-01 07-02	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Зовнішні електричні мережі Разом по главі 7:	3801,572 300,107 4101,679	111,077 - 111,077	- - -	3912,649 300,107 4212,756

1	2	3	4	5	6	7
			29939,947	916,841	-	30856,788
			29939,947	916,841	-	30856,788
			29939,947	916,841	-	30856,788
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	308,568	308,568
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	462,852	462,852
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	821,420	821,420
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість крегування проектно-кошторисної документації з урахуванням проходження експертизи	-	-	177,593	177,593
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	119,760	119,760
		Разом по главі 12:	-	-	297,353	297,353
		Разом по главах 1-12:	29939,947	916,841	1118,773	31975,561
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	612,654	-	-	612,654
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	312,676	312,676
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	718,559	22,004	26,851	767,414
	Настанова [4.43]	Разом	31271,160	938,845	1458,300	33668,305
		Податок на додану вартість	-	-	6733,661	6733,661

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	31271,160	938,845	8191,961	40401,966



Керівник проєктної організації
 Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)
 Керівник