

Капітальний ремонт приміщень літ. А, АІ, АІІ, АІІІ, АІV, згідно технічного паспорту, будівлі, що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Ужанська 9, для релокації Першого Краматорського ліцею Краматорської міської ради з метою розміщення і навчання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 2777,129 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,20470 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 347,209 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	1035,998	1244,302	2280,3	1,24219	198,262	-
2	02-01-02	на Вентиляція та кондиціонування	75,247	70,698	145,945	0,14600	23,858	-
3	02-01-03	на Зливнева каналізація	350,884	-	350,884	0,81651	125,089	-
-	-	Всього:	1462,129	1315	2777,129	2,20500	347,209	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В.Таратін

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Таратін П.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В.Таратін

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В.Таратін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>0,99141</u> 146,976	<u>0,024</u> 4,125	<u>0,09519</u> 14,733	-	-	<u>1,1106</u> 165,834	<u>0,13159</u> 32,428	<u>1,24219</u> 198,262
02-01-02	Вентиляція та кондиціонування	<u>0,04841</u> 7,363	<u>0,0864</u> 13,738	-	-	-	<u>0,13481</u> 21,101	<u>0,01119</u> 2,757	<u>0,146</u> 23,858
02-01-03	Зливнева каналізація	<u>0,60118</u> 84,115	-	<u>0,13228</u> 20,509	-	-	<u>0,73346</u> 104,624	<u>0,08305</u> 20,465	<u>0,81651</u> 125,089
-	Разом :	<u>1,641</u> 238,454	<u>0,11</u> 17,863	<u>0,22747</u> 35,242	-	-	<u>1,979</u> 291,559	<u>0,22583</u> 55,65	<u>2,205</u> 347,209

Склав _____ П.В.Таратін

Перевірів _____ П.В.Таратін