

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13
Перша черга**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45	%
2.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,03	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,02	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

31,65389 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

27,221 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

3773,282 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8

18570,02 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4

19009,92 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

124883,698 тис.грн.

у тому числі:

26554,639 тис.грн.

будівельні роботи -

72345,508 тис.грн.

вартість устаткування -

5378,788 тис.грн.

інші витрати -

20604,763 тис.грн.

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Р.А.Стадник



Перевірив:

М.Б.Хршановський



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 124883,698 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 (Коригування)
Перша черга

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
1	04-01	Зовнішні мережі ЕП (перша черга)	5627,265	-	-	5627,265
2	04-02	Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)	6651,271	28008,886	-	34660,157
3	04-03	Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)	4497,617	15516,033	-	20013,650
4	04-04	Трансформаторна підстанція ТП3 (перша черга)	3134,797	18222,530	-	21357,327
5	04-05	Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)	367,488	-	-	367,488
6	04-06	Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)	128,161	673,179	-	801,340
7	04-07	Дизельна електростанція ДЕС3 Р500-3 (перша черга)	433,991	-	-	433,991
		Разом по главі 4:	20840,590	62420,628	-	83261,218

1	2	3	4	5	6	7
8	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (перша черга)	553,320	-	-	553,320
		Разом по главі 7:	553,320	-	-	553,320
		Разом по главах 1-7:	21393,910	62420,628	-	83814,538
		Разом по главах 1-8:	21393,910	62420,628	-	83814,538
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	96,273	-	-	96,273
10	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	57,764	-	-	57,764
11	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	58,668	58,668
		Разом по главі 9:	154,037	-	58,668	212,705
		Разом по главах 1-9:	21547,947	62420,628	58,668	84027,243
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	840,272	840,272
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1260,409	1260,409
14	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2520,817	2520,817
		Разом по главі 10:	-	-	4621,498	4621,498
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	92,850	92,850
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	110,650	110,650
		Разом по главах 1-12:	21547,947	62420,628	4790,816	88759,391
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	538,946	-	-	538,946
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	158,886	158,886
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	969,658	2808,928	215,587	3994,173

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2456,466	7115,952	-	9572,418
		Разом	25513,017	72345,508	5165,289	103023,814
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	20604,763	20604,763
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25513,017	72345,508	25770,052	123628,577
	Понесені витрати	Понесені витрати	1041,622	-	213,499	1255,121
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	26554,639	72345,508	25983,551	124883,698

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

А.П.Вишневський

М.Б.Хршановський



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі ЕП (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

5627,265 тис.грн.
4,24148 тис.люд.год.
449,999 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на кабельні лінії 10 кВ	5615,971	-	5615,971	4,18327	441,134	-
2	04-01-02	на пусканалагоджувальні роботи	11,294	-	11,294	0,05821	8,865	-
-	-	Всього:	5627,265	-	5627,265	4,24148	449,999	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Б.Хршановський

Керівник

Склад

Р.А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	кабельні лінії 10 кВ	<u>2,64294</u> 234,507	<u>0,68067</u> 76,939	<u>0,41652</u> 53,571	<u>0,01748</u> 2,169	-	<u>3,75761</u> 367,186	<u>0,42566</u> 73,948	<u>4,18327</u> 441,134
04-01-02	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,05355</u> -	<u>0,05355</u> 8,056	<u>0,00466</u> 0,809	<u>0,05821</u> 8,865
-	Разом :	<u>2,64294</u> 234,507	<u>0,68067</u> 76,939	<u>0,41652</u> 53,571	<u>0,01748</u> 2,169	<u>0,05355</u> -	<u>3,81116</u> 375,242	<u>0,43032</u> 74,757	<u>4,24148</u> 449,999

Склав

Р.А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта 34660,157 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,40967 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1443,790 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на архітектурні рішення	1546,91	-	1546,91	2,56906	300,161	-
2	04-02-02	на конструктивні рішення	2268,049	-	2268,049	0,91181	104,207	-
3	04-02-03	на водопостачання і каналізація	65,262	-	65,262	0,06412	7,154	-
4	04-02-04	на вентиляція	43,313	-	43,313	0,02688	2,941	-
5	04-02-05	на придбання устаткування придбання обладнання - вентиляція	-	11,189	11,189	-	-	-
6	04-02-06	на монтаж обладнання	712,814	-	712,814	1,57010	184,868	-
7	04-02-07	на освітлення	157,675	-	157,675	0,17888	19,546	-
8	04-02-08	на монтаж обладнання	749,107	-	749,107	1,61318	189,815	-
9	04-02-09	на освітлення	189,586	-	189,586	0,19420	21,332	-
10	04-02-010	на релейний захист і автоматику	194,455	-	194,455	0,64797	74,136	-
11	04-02-011	на придбання устаткування придбання устаткування	-	25749,648	25749,648	-	-	-
12	04-02-012	на пускачоналаджувальні роботи	521,072	-	521,072	2,68556	409,017	-
13	04-02-013	на облік електроенергії	90,228	-	90,228	0,36657	42,071	-
14	04-02-014	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	2248,049	2248,049	-	-	-
15	04-02-015	на пускачоналаджувальні роботи	112,8	-	112,8	0,58134	88,542	-
-	-	Всього:	6651,271	28008,886	34660,157	11,40967	1443,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

Р.А.Стадник

М.Б.Хршановський



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	архітектурні рішення	<u>2,20010</u>	-	<u>0,09374</u>	-	-	<u>2,29384</u>	<u>0,27522</u>	<u>2,56906</u>
		241,233	-	11,11	-	-	252,343	47,818	300,161
04-02-02	конструктивні рішення	<u>0,69846</u>	-	<u>0,11315</u>	<u>0,00252</u>	-	<u>0,81413</u>	<u>0,09768</u>	<u>0,91181</u>
		72,589	-	14,333	0,312	-	87,234	16,973	104,207
04-02-03	водопостачання і каналізація	<u>0,04890</u>	-	<u>0,00935</u>	-	-	<u>0,05825</u>	<u>0,00587</u>	<u>0,06412</u>
		5,098	-	1,037	-	-	6,135	1,019	7,154
04-02-04	вентиляція	<u>0,02392</u>	-	<u>0,00040</u>	-	-	<u>0,02432</u>	<u>0,00256</u>	<u>0,02688</u>
		2,451	-	0,046	-	-	2,497	0,444	2,941
04-02-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання обладнання - вентиляція	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-06	монтаж обладнання	<u>0,09212</u>	<u>1,19150</u>	<u>0,14569</u>	-	-	<u>1,42931</u>	<u>0,14079</u>	<u>1,57010</u>
		8,652	133,065	18,697	-	-	160,414	24,454	184,868
04-02-07	освітлення	-	<u>0,16035</u>	<u>0,00376</u>	-	-	<u>0,16411</u>	<u>0,01477</u>	<u>0,17888</u>
		-	16,502	0,478	-	-	16,98	2,566	19,546
04-02-08	монтаж обладнання	<u>0,09388</u>	<u>1,22552</u>	<u>0,14914</u>	-	-	<u>1,46854</u>	<u>0,14464</u>	<u>1,61318</u>
		8,84	136,71	19,14	-	-	164,69	25,125	189,815
04-02-09	освітлення	<u>0,00642</u>	<u>0,16797</u>	<u>0,00365</u>	-	-	<u>0,17804</u>	<u>0,01616</u>	<u>0,19420</u>
		0,687	17,382	0,454	-	-	18,523	2,809	21,332
04-02-10	релейний захист і автоматику	-	<u>0,56563</u>	<u>0,02505</u>	-	-	<u>0,59068</u>	<u>0,05729</u>	<u>0,64797</u>
		-	60,967	3,215	-	-	64,182	9,954	74,136
04-02-11	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-12	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>2,47060</u>	<u>2,47060</u>	<u>0,21496</u>	<u>2,68556</u>
		-	-	-	-	-	371,676	37,341	409,017
04-02-13	облік електроенергії	-	<u>0,32100</u>	<u>0,01450</u>	-	-	<u>0,33550</u>	<u>0,03107</u>	<u>0,36657</u>
		-	34,882	1,789	-	-	36,671	5,4	42,071

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-014	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування обліку	-	-	-	-	-	-	-	-
	електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-015	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	0,53482	0,53482	0,04652	0,58134
		-	-	-	-	-	80,459	8,083	88,542
-	Разом :	3,16380	3,63197	0,55843	0,00252	3,00542	10,36214	1,04753	11,40967
		399,55	399,508	70,299	0,312	-	1261,804	181,986	1443,79

Склав

Р.А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

20013,650 тис.грн.
5,88116 тис.люд.год.
763,855 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на загальнобудівельні роботи	2554,228	-	2554,228	1,82866	213,664	-
2	04-03-02	на монтаж обладнання	1220,16	-	1220,16	1,28065	151,568	-
3	04-03-03	на освітлення	190,143	-	190,143	0,19554	21,462	-
4	04-03-04	на релейний захист і автоматику	90,535	-	90,535	0,33004	38,287	-
5	04-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування	-	15283,857	15283,857	-	-	-
6	04-03-06	на пусконаладжувальні роботи	351,407	-	351,407	1,81111	275,838	-
7	04-03-07	на облік електроенергії	23,791	-	23,791	0,08803	10,168	-
8	04-03-08	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	232,176	232,176	-	-	-
9	04-03-09	на пусконаладжувальні роботи	67,353	-	67,353	0,34713	52,868	-
-	-	Всього:	4497,617	15516,033	20013,65	5,88116	763,855	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Р.А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	загальнобудівельні роботи	1,45458	-	0,17814	-	-	1,63272	0,19594	1,82866
		156,067	-	23,559	-	-	179,626	34,038	213,664
04-03-02	монтаж обладнання	0,08294	0,94482	0,13790	-	-	1,16566	0,11499	1,28065
		7,819	105,967	17,804	-	-	131,59	19,978	151,568
04-03-03	освітлення	0,00856	0,16671	0,00396	-	-	0,17923	0,01631	0,19554
		0,916	17,214	0,5	-	-	18,63	2,832	21,462
04-03-04	релейний захист і автоматику	-	0,28638	0,01448	-	-	0,30086	0,02918	0,33004
		-	31,357	1,86	-	-	33,217	5,07	38,287
04-03-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1,66614	1,66614	0,14497	1,81111
		-	-	-	-	-	250,656	25,182	275,838
04-03-08	облік електроенергії	-	0,07658	0,00367	-	-	0,08025	0,00778	0,08803
		-	8,345	0,47	-	-	8,815	1,353	10,168
04-03-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-09	устаткування обліку електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-09	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,31935	0,31935	0,02778	0,34713
		-	-	-	-	-	48,042	4,826	52,868
-	Разом :	1,54608	1,47449	0,33815	-	1,98549	5,34421	0,53695	5,88116
		164,802	162,883	44,193	-	-	670,576	93,279	763,855

Склад

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Трансформаторна підстанція ТПЗ (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

21357,327 тис.грн.
5,06640 тис.люд.год.
671,587 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на загальнобудівельні роботи	1791,709	-	1791,709	1,27585	151,182	-
2	04-04-02	на монтаж обладнання	714,809	-	714,809	1,09546	130,278	-
3	04-04-03	на освітлення	95,193	-	95,193	0,11878	12,966	-
4	04-04-04	на релейний захист і автоматику	90,535	-	90,535	0,33004	38,287	-
5	04-04-05	на придбання устаткування придбання устаткування	-	17990,354	17990,354	-	-	-
6	04-04-06	на пусконаладжувальні роботи	351,407	-	351,407	1,81111	275,838	-
7	04-04-07	на облік електроенергії	23,791	-	23,791	0,08803	10,168	-
8	04-04-08	на придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	232,176	232,176	-	-	-
9	04-04-09	на пусконаладжувальні роботи	67,353	-	67,353	0,34713	52,868	-
-	-	Всього:	3134,797	18222,53	21357,327	5,06640	671,587	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Р.А.Стадник

Перевірів

М.Б.Хршановський



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	загальнобудівельні роботи	<u>0,96054</u> 103,812	-	<u>0,17861</u> 23,623	-	-	<u>1,13915</u> 127,435	<u>0,13670</u> 23,747	<u>1,27585</u> 151,182
04-04-02	монтаж обладнання	<u>0,05835</u> 5,522	<u>0,82049</u> 92,403	<u>0,11851</u> 15,309	-	-	<u>0,99735</u> 113,234	<u>0,09811</u> 17,044	<u>1,09546</u> 130,278
04-04-03	освітлення	<u>0,00428</u> 0,458	<u>0,10276</u> 10,565	<u>0,00204</u> 0,256	-	-	<u>0,10908</u> 11,279	<u>0,00970</u> 1,687	<u>0,11878</u> 12,966
04-04-04	релейний захист і автоматику	-	<u>0,28638</u> 31,357	<u>0,01448</u> 1,86	-	-	<u>0,30086</u> 33,217	<u>0,02918</u> 5,07	<u>0,33004</u> 38,287
04-04-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>1,66614</u> 1,66614	<u>1,66614</u> 250,656	<u>0,14497</u> 25,182	<u>1,81111</u> 275,838
04-04-08	облік електроенергії	-	<u>0,07658</u> 8,345	<u>0,00367</u> 0,47	-	-	<u>0,08025</u> 8,815	<u>0,00778</u> 1,353	<u>0,08803</u> 10,168
04-04-09	придбання устаткування устаткування обліку електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-09	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,31935</u> 48,042	<u>0,31935</u> 48,042	<u>0,02778</u> 4,826	<u>0,34713</u> 52,868
-	Разом :	<u>1,02313</u> 109,792	<u>1,28621</u> 142,67	<u>0,31731</u> 41,518	-	<u>1,98549</u> -	<u>4,61218</u> 592,678	<u>0,45422</u> 78,909	<u>5,06640</u> 671,587

Склад

Р.А.Стядник

Перевірів

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

367,488 тис.грн.
0,87050 тис.люд.год.
111,372 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-05-01	на конструктивні рішення	97,511	-	97,511	0,06659	8,127	-
2	04-05-02	на монтаж дизель-генератора	242,155	-	242,155	0,66051	81,405	-
3	04-05-04	на пусконаладжувальні роботи	27,822	-	27,822	0,14340	21,84	-
-	-	Всього:	367,488	-	367,488	0,87050	111,372	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	конструктивні рішення	<u>0,03760</u> 4,041	-	<u>0,02186</u> 2,848	-	-	<u>0,05946</u> 6,889	<u>0,00713</u> 1,238	<u>0,06659</u> 8,127
04-05-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,08868</u> 12,528	-	-	<u>0,61215</u> 73,004	<u>0,04836</u> 8,401	<u>0,66051</u> 81,405
04-05-04	пусконалогоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,13192</u> 19,846	<u>0,13192</u> 19,846	<u>0,01148</u> 1,994	<u>0,14340</u> 21,84
-	Разом :	<u>0,03760</u> 4,041	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,11054</u> 15,376	-	<u>0,13192</u> -	<u>0,80353</u> 99,739	<u>0,06697</u> 11,633	<u>0,87050</u> 111,372

Склад

Перевірив

М.Б.Хршановський



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-06

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

801,340 тис.грн.
0,30549 тис.люд.год.
40,723 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-06-01	на конструктивні рішення	46,193	-	46,193	0,03153	3,848	-
2	04-06-02	на монтаж дизель-генератора	61,201	-	61,201	0,16693	20,574	-
3	04-06-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	673,179	673,179	-	-	-
4	04-06-04	на пускалоадаптувальні роботи	20,767	-	20,767	0,10703	16,301	-
-		Всього:	128,161	673,179	801,34	0,30549	40,723	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-06-01	конструктивні рішення	<u>0,01780</u> 1,913	-	<u>0,01035</u> 1,347	-	-	<u>0,02815</u> 3,26	<u>0,00338</u> 0,588	<u>0,03153</u> 3,848
04-06-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,13230</u> 15,285	<u>0,02241</u> 3,166	-	-	<u>0,15471</u> 18,451	<u>0,01222</u> 2,123	<u>0,16693</u> 20,574
04-06-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-06-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-06-04	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,09846</u> 14,813	<u>0,00857</u> 1,488	<u>0,10703</u> 16,301
-	Разом :	<u>0,01780</u> 1,913	<u>0,13230</u> 15,285	<u>0,03276</u> 4,513	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,28132</u> 36,524	<u>0,02417</u> 4,199	<u>0,30549</u> 40,723

Склав

А.Стадник

Перевірив

М.Б.Хршановський



Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-07

на будівництво : Дизельна електростанція ДЕСЗ Р500-3 (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

433,991 тис.грн.
0,88433 тис.люд.год.
111,963 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-07-01	на конструктивні рішення	171,069	-	171,069	0,11679	14,257	-
2	04-07-02	на монтаж дизель-генератора	242,155	-	242,155	0,66051	81,405	-
3	04-07-04	на пусконаладжувальні роботи	20,767	-	20,767	0,10703	16,301	-
		Всього:	433,991	-	433,991	0,88433	111,963	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-07



Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-07-01	конструктивні рішення	<u>0,06595</u> 7,089	-	<u>0,03835</u> 4,995	-	-	<u>0,10430</u> 12,084	<u>0,01249</u> 2,173	<u>0,11679</u> 14,257
04-07-02	монтаж дизель-генератора	-	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,08868</u> 12,528	-	-	<u>0,61215</u> 73,004	<u>0,04836</u> 8,401	<u>0,66051</u> 81,405
04-07-04	пусконалогоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,09846</u> 14,813	<u>0,00857</u> 1,488	<u>0,10703</u> 16,301
-	Разом :	<u>0,06595</u> 7,089	<u>0,52347</u> 60,476	<u>0,12703</u> 17,523	-	<u>0,09846</u> -	<u>0,81491</u> 99,901	<u>0,06942</u> 12,062	<u>0,88433</u> 111,963

Склав

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
 СТАДНИК РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ
 № 9381

Перевірив

ІНЖЕНЕР-ПРОВІДНИК
 ХРЕШАНОВСЬКИЙ МІКОЛА БОРОДАЧУК
 № 2572

М.Б.Хршановський

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13 Перша черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (перша черга)

Кошторисна вартість об'єкта	553,320 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	179,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування	553,32	-	553,32	1,33439	179,993	-
-		Всього:	553,32		553,32	1,33439	179,993	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.А.Стадник

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.Б.Хршановський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вертикальне планування	<u>0.09929</u> 8,976	-	<u>0.86762</u> 118,353	<u>0.22451</u> 27,831	-	<u>1.19142</u> 155,16	<u>0.14297</u> 24,833	<u>1.33439</u> 179,993
-	Разом :	<u>0.09929</u> 8,976	-	<u>0.86762</u> 118,353	<u>0.22451</u> 27,831	-	<u>1.19142</u> 155,16	<u>0.14297</u> 24,833	<u>1.33439</u> 179,993

Склав


 ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
 РУСЛАН АНДРИЙОВИЧ
 Реєстраційний № 9381

Р.А.Стадник

Перевірів


 РЕГІСТРАЦІЙНИЙ
 № 2012

М.Б.Хршановський