

Макарівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 90442,662 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 156,298 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1"(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	392,787	-	-	392,787
		Разом по главі 1:	392,787	-	-	392,787
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»	34083,143	1216,462	-	35299,605
		Разом по главі 2:	34083,143	1216,462	-	35299,605

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	43,255	-	-	43,255
		Разом по главі 6:	43,255	-	-	43,255
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	227,049	-	-	227,049
		Разом по главі 7:	227,049	-	-	227,049
		Разом по главах 1-7:	34746,234	1216,462	-	35962,696
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасовий майданчик	127,173	-	-	127,173
		Разом по главі 8:	127,173	-	-	127,173
		Разом по главах 1-8:	34873,407	1216,462	-	36089,869
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Оренда дизельного генератора та паливо для нього	Оренда дизельного генератора (30 діб x 860) = 25800,0грн Паливо для генератора (5,5 л/год x8x30=1320 л x 42,5=56100,0грн)	-	-	81,900	81,900
		Разом по главі 9:	-	-	81,900	81,900
		Разом по главах 1-9:	34873,407	1216,462	81,900	36171,769
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	361,718	361,718
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	542,577	542,577
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,500	13,500

1	2	3	4	5	6	7
10	Виготовлення технічного паспорта	Виготовлення технічного паспорта	-	-	186,576	186,576
11	Виготовлення енергетичного сертифіката	Виготовлення енергетичного сертифіката	-	-	35,000	35,000

Разом по главі 10:			-	-	1139,371	1139,371
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	102,325	102,325
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,500	37,500
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	87,220	87,220

Разом по главі 12:			-	-	227,045	227,045
Разом по главах 1-12:			34873,407	1216,462	1448,316	37538,185
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)	555,245	-	-	555,245
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	282,725	282,725
Настанова [4.40]		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	251,089	8,759	10,428	270,276
Розрахунок N П-145		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,5)	1693,694	58,938	-	1752,632
Разом			37373,435	1284,159	1741,469	40399,063
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	8079,813	8079,813
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			37373,435	1284,159	9821,282	48478,876
Довідка ДОВІДКА (Пректні рооти)		Понесені витрати замовника станом на (на 30.08. 2024)	39671,938	-	896,471	40568,409
ДОВІДКА (Експертиза)		Понесені витрати замовника (Проектні роботи)	-	-	1260,177	1260,177
		Понесені витрати замовника (Експертиза)	-	-	135,200	135,200
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			77045,373	1284,159	12113,130	90442,662
Зворотні суми у тому числі:			-	-	-	156,298
Настанова [3.39]		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	19,076

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	137,222

Керівник проєктної організації



Жуківський В.З.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Приймак О.А.

Керівник відділу