

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 112388,323 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 64,078 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовлення території будівництва	13,121	-	-	13,121
		Разом по главі 1:	13,121	-	-	13,121
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного	65339,016	6211,093	-	71550,109

1	2	3	4	5	6	7
		використання				
		Разом по главі 2:	65339,016	6211,093	-	71550,109
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	685,153	778,395	-	1463,548
		Разом по главі 4:	685,153	778,395	-	1463,548
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1287,177	-	-	1287,177
		Разом по главі 5:	1287,177	-	-	1287,177
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	262,331	26,137	-	288,468
		Разом по главі 6:	262,331	26,137	-	288,468
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	1611,527	12,471	-	1623,998
		Разом по главі 7:	1611,527	12,471	-	1623,998
		Разом по главах 1-7:	69198,325	7028,096	-	76226,421
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	351,785	-	-	351,785
		Разом по главі 8:	351,785	-	-	351,785
		Разом по главах 1-8:	69550,110	7028,096	-	76578,206
		Разом по главах 1-9:	69550,110	7028,096	-	76578,206

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	765,782	765,782
1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1047,237	1047,237
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	698,158	698,158
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	41,730	41,730
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	87,439	87,439
14	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
16	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
Разом по главі 10:			-	-	2757,068	2757,068
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	502,585	502,585
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	133,690	133,690
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	707,475	707,475
		Разом по главах 1-12:	69550,110	7028,096	3464,543	80042,749
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1354,766	-	-	1354,766
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	378,527	378,527
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	556,401	56,225	27,716	640,342
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	10239,445	1073,893	-	11313,338
		Разом	81700,722	8158,214	3870,786	93729,722
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	30,199	30,199
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	30,199	30,199
		Податок на додану вартість	-	-	18628,402	18628,402
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	81700,722	8158,214	22529,387	112388,323
		Зворотні суми	-	-	-	64,078
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	52,768
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,310

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



