

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи. II Пусковий комплекс.

Кошторисна вартість об'єкта	1788,370 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,72130 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	924,613 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)	1657,916	-	1657,916	5,18139	837,149	-
2	01-01-02	на Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту	130,454	-	130,454	0,53991	87,464	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1788,37	-	1788,37	5,72130	924,613	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	129,835	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Смирний

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)	<u>3,15725</u> 450,259	<u>0,06981</u> 10,69	<u>0,81883</u> 140,727	<u>0,58011</u> 100,578	-	<u>4,62600</u> 702,254	<u>0,55539</u> 134,895	<u>5,18139</u> 837,149
01-01-02	Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту	<u>0,46251</u> 70,545	-	<u>0,01302</u> 2,65	<u>0,01973</u> 3,422	-	<u>0,49526</u> 76,617	<u>0,04465</u> 10,847	<u>0,53991</u> 87,464
-	Разом :	<u>3,61976</u> 520,804	<u>0,06981</u> 10,69	<u>0,83185</u> 143,377	<u>0,59984</u> 104	-	<u>5,12126</u> 778,871	<u>0,60004</u> 145,742	<u>5,72130</u> 924,613

Склад _____

Перевірів _____ Д.В.Смирний

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Кошторисна вартість об'єкта 898532,134 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 662,17630 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 111333,646 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Загально-будівельні роботи</u>						
1	02-01-01	на Загально-будівельні роботи	139600,898	-	139600,898	173,10704	28206,812	-
2	02-01-02	на Опоряджувальні роботи внутрішні	79561,491	-	79561,491	166,42323	27361,258	-
3	02-01-03	на Опорядження фасадів та входних груп	35661,906	-	35661,906	49,67007	8581,856	-
--		-----						
-		- Разом по розділу:	--	-	-	-	-	-
		<u>Технологічні рішення</u>	254824,295	-	254824,295	389,20034	64149,926	-
4	02-01-04	на Монтаж устаткування медичного	2081,247	-	2081,247	9,97858	1640,885	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування медичного	1206,578	314752,571	315959,149	-	-	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Меблі та інвентаре медичні	229,321	42413,367	42642,688	-	-	-
--		-----						
-		- Разом по розділу:	--	-	-	-	-	-
		<u>Вертикальний транспорт</u>	3517,146	357165,938	360683,084	9,97858	1640,885	-
7	02-01-07	на Монтаж ліфтів	1857,013	-	1857,013	4,35407	697,209	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання ліфтів	-	46251,154	46251,154	-	-	-
9	02-01-09	на Пусконаладжувальні роботи	514,276	-	514,276	1,91312	407,388	-
--		-----						
-		-	--	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу: <u>Електромонтажні роботи</u>	2371,289	46251,154	48622,443	6,26719	1104,597	-
10	02-01-010	на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	16603,942	47,804	16651,746	30,37236	4810,267	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	17497,469	17497,469	-	-	-
12	02-01-012	на Пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	73,606	-	73,606	0,27382	58,307	-
13	02-01-013	на Блискавкозахист	583,958	-	583,958	0,44503	74,218	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Разом по розділу: <u>Водопровід, каналізація</u>	17261,506	17545,273	34806,779	31,09121	4942,792	-
14	02-01-014	на Водопровід та каналізація	13254,58	2924,719	16179,299	8,09391	1323,248	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Разом по розділу: <u>Вентиляція, кондиціювання,теплопостачання, димовидалення</u>	13254,58	2924,719	16179,299	8,09391	1323,248	-
15	02-01-015_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи кондиціювання (прибудова)	-	6952,029	6952,029	-	-	-
16	02-01-016_2025	на Монтаж системи кондиціювання(прибудова)	6527,956	-	6527,956	10,95282	1749,979	-
17	02-01-017_2025	на Пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання(прибудова)	515,449	-	515,449	1,91750	408,316	-
18	02-01-018_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи димовидалення (прибудова)	-	4962,956	4962,956	-	-	-
19	02-01-019_2025	на Пусконалагоджувальні роботи системи димовидалення(прибудова)	173,334	-	173,334	0,64481	137,307	-
20	02-01-020_2025	на Пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання(прибудова)	515,449	-	515,449	1,91750	408,316	-
21	02-01-021_2025	на придбання устаткування Придбання устаткування системи опалення (прибудова)	-	40,821	40,821	-	-	-
22	02-01-022_2025	на Монтаж системи опалення(прибудова)	1043,666	-	1043,666	0,79525	127,941	-
23	02-01-023_2025	на Пусконалагоджувальні роботи системи опалення(прибудова)	189,642	-	189,642	0,70546	150,227	-
24	02-01-024_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи теплопостачання(прибудова)	-	33,678	33,678	-	-	-
25	02-01-025_2025	на Монтаж системи теплопостачання(прибудова)	5578,311	-	5578,311	20,74544	3431,881	-
26	02-01-026_2025	на Пусконалагоджувальні роботи теплопостачання(прибудова)	80,648	-	80,648	0,30001	63,885	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-01-027_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи вентиляції(прибудова)	-	18767,39	18767,39	-	-	-
28	02-01-028_2025	на Монтаж системи вентиляції (прибудова)	4675,825	-	4675,825	9,03236	1403,862	-
29	02-01-029_2025	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції(прибудова)	657,109	-	657,109	2,44447	520,541	-
30	02-01-030_2025	на Кріплення Walraven(прибудова)	206,617	-	206,617	0,02830	4,488	-
31	02-01-031_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи кондиціювання	-	14337,539	14337,539	-	-	-
32	02-01-032_2025	на Монтаж системи кондиціювання	7267,18	-	7267,18	12,93100	2081,202	-
33	02-01-033_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи кондиціювання	-	10018,266	10018,266	-	-	-
34	02-01-034_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи димовидалення	-	5314,595	5314,595	-	-	-
35	02-01-035_2025	на Монтаж системи димовидалення	1869,363	-	1869,363	2,50454	393,244	-
36	02-01-036_2025	на Пусконаладжувальні роботи системи димовидалення	224,969	-	224,969	0,83687	178,212	-
37	02-01-037_2025	на придбання устаткування Придбання устаткування системи опалення	-	149,127	149,127	-	-	-
38	02-01-038_2025	на Монтаж системи опалення	5280,235	-	5280,235	5,54361	901,739	-
39	02-01-039_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи опалення	-	1097,502	1097,502	-	-	-
40	02-01-040_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи тепlopостачання	-	36,584	36,584	-	-	-
41	02-01-041_2025	на Монтаж системи тепlopостачання	855,284	-	855,284	1,66764	266,756	-
42	02-01-042_2025	на Пусконаладжувальні роботи тепlopостачання	231,426	-	231,426	0,86090	183,325	-
43	02-01-043_2025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи вентиляції	-	17893,646	17893,646	-	-	-
44	02-01-044_2025	на Монтаж системи вентиляції	9477,208	-	9477,208	17,07447	2646,145	-
45	02-01-045_2025	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	1344,6	-	1344,6	5,00185	1065,152	-
46	02-01-046_2025	на Кріплення Walraven	177,735	-	177,735	0,02350	3,728	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--			--					
-		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	46892,006	79604,133	126496,139	95,92830	16126,246	-
		Індивідуальний тепловий пункт						
47	02-01-047	на Тепломеханічні рішення ІТП	1477,334	-	1477,334	4,26524	666,239	-
48	02-01-048	на придбання устаткування Устаткування вузла обліку теплової енергії ІТП	-	1525,724	1525,724	-	-	-
49	02-01-049	на Електротехнічні рішення ІТП	152,625	22,81	175,435	0,43156	66,578	-
50	02-01-050	на Автоматизація ІТП	116,992	-	116,992	0,42892	67,142	-
51	02-01-051	на придбання устаткування Устаткування. Автоматизація ІТП	-	204,9	204,9	-	-	-
52	02-01-052	на Автоматизація ІТП. Пусконалагоджувальні роботи	523,626	-	523,626	1,94792	414,792	-
--			--					
-		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	2270,577	1753,434	4024,011	7,07364	1214,751	-
		Лікувальні гази						
53	02-01-053	на Монтаж мережі медичного газопостачання	1692,138	-	1692,138	2,34501	378,853	-
54	02-01-054	на придбання устаткування Устаткування медичного газопостачання	-	2954,441	2954,441	-	-	-
55	02-01-055	на Медичне газопостачання. Пусконалагоджувальні роботи	276,132	-	276,132	1,02722	218,74	-
--			--					
-		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	1968,27	2954,441	4922,711	3,37223	597,593	-
		Слабкострумні мережі						
56	02-01-056	на Монтаж системи зв'язку СЗ	1825,378	-	1825,378	7,73368	1284,166	-
57	02-01-057	на придбання устаткування Устаткування системи зв'язку СЗ	-	2580,271	2580,271	-	-	-
58	02-01-058	на Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	346,551	-	346,551	1,28921	274,524	-
59	02-01-059	на Монтажні роботи ЕВМП	778,087	0,801	778,888	3,27691	521,333	-
60	02-01-060	на придбання устаткування Устаткування ЕВМП	3,032	2379,977	2383,009	-	-	-
61	02-01-061	на Пусконалагоджувальні роботи. ЕВМП	73,344	-	73,344	0,27284	58,099	-
62	02-01-062	на Монтажні роботи. Структурована кабельна система.	3452,361	-	3452,361	10,42467	1668,065	-
63	02-01-063	на Монтаж системи зв'язку СЗ	1825,378	-	1825,378	7,73368	1284,166	-
64	02-01-064	на придбання устаткування Устаткування системи зв'язку СЗ	-	2580,271	2580,271	-	-	-
65	02-01-065	на Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	346,551	-	346,551	1,28921	274,524	-
66	02-01-066	на Монтажні роботи ЕВМП	778,087	0,801	778,888	3,27691	521,333	-
67	02-01-067	на придбання устаткування Устаткування СКС	0,702	2147,95	2148,652	-	-	-
68	02-01-068	на Пусконалагоджувальні роботи СКС	232,008	-	232,008	0,86308	183,787	-
69	02-01-069	на Монтажні роботи АДІС	1232,827	-	1232,827	3,92600	617,966	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	02-01-070	на придбання устаткування Устаткування АДІС	-	1171,022	1171,022	-	-	-
71	02-01-071	на пусконаладжувальні роботи АДІС	141,427	-	141,427	0,52612	112,032	-
72	02-01-072	на Монтажн системи контролю і управління доступом. СКД.С	698,793	46,835	745,628	2,97833	471,301	-
73	02-01-073	на придбання устаткування Устаткування.Система контролю і управління доступом.СКД.С	0,233	522,968	523,201	-	-	-
74	02-01-074	на Система контролю і управління доступом. Пусконаладжувальні роботи.	75,681	-	75,681	0,28154	59,951	-
75	02-01-075	на придбання устаткування Устаткування.Система відеоспостереження.	-	764,77	764,77	-	-	-
76	02-01-076	на Пусконаладжувальні роботи. Система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації СПС	1145,431	-	1145,431	4,26104	907,364	-
77	02-01-077	на Монтаж системи керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	1051,731	-	1051,731	2,93315	469,386	-
78	02-01-078	на придбання устаткування Устаткування. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	0,708	366,13	366,838	-	-	-
79	02-01-079	на Пусконаладжувальні роботи. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	171,816	-	171,816	0,63915	136,105	-
80	02-01-080	на Система відеоспостереження.Пусконаладжувальні роботи.	123,309	-	123,309	0,45873	97,679	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Разом по розділу: <u>Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу.</u> <u>Автоматизація систем</u> <u>протипожежного захисту</u>	14303,435	12561,796	26865,231	52,16425	8941,781	-
81	02-01-081	на Монтаж системи протипожежного захисту, системи пожежної сигналізації СПС	2267,275	-	2267,275	7,59657	1192,276	-
82	02-01-082	на придбання устаткування Устаткування. Система протипожежного захисту.Система пожежної сигналізації СПС	-	1005,155	1005,155	-	-	-
83	02-01-083	на Автоматизована система протипожежного захисту АСПЗ	2145,887	-	2145,887	4,31888	689,852	-
84	02-01-084	на Монтаж системи охоронної сигналізації.	2012,609	-	2012,609	7,10145	1103,509	-
85	02-01-085	на придбання устаткування Устаткування. Система охоронної сигналізації.	-	418,867	418,867	-	-	-
86	02-01-086	на Система охоронної сигналізації. Пусконаладжувальні роботи.	8591,912	-	8591,912	31,96214	6806,159	-
87	02-01-087	на Монтажн системи відеоспостереження.	1116,09	-	1116,09	3,56400	618,922	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	02-01-088	на придбання устаткування Устаткування до низькострумних мереж (Автоматизована система протипожежного захисту)	-	781,798	781,798	-	-	-
89	02-01-089	на Автоматизована система протипожежного захисту. Пусконалагоджувальні роботи	206,295	-	206,295	0,76744	163,419	-
90	02-01-090	на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу АКГ.С	172,535	-	172,535	0,31343	49,455	-
91	02-01-091	на придбання устаткування Устаткування. Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. АКГ.С	-	166,894	166,894	-	-	-
92	02-01-092	на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. Пусконалагоджувальні роботи АКГ	456,714	-	456,714	1,69899	361,79	-
93	02-01-093	на Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С	287,176	-	287,176	0,92937	145,804	-
94	02-01-094	на придбання устаткування Устаткування.Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С	-	1276,146	1276,146	-	-	-
95	02-01-095	на Автоматична система газового пожежогасіння. Пусконалагоджувальні роботи.АСПГ.С	202,789	-	202,789	0,75438	160,641	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-----	Разом по розділу:	17459,282	3648,86	21108,142	59,00665	11291,827	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-----	Всього:	374122,386	524409,748	898532,134	662,17630	111333,646	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	118,381	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Смирний

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>1,76000</u>	<u>1,76000</u>	<u>0,15312</u>	<u>1,91312</u>
		-	-	-	-	370,198	370,198	37,19	407,388
-	Разом по розділу:	-	<u>3,98485</u>	<u>0,04851</u>	-	<u>1,76000</u>	<u>5,79336</u>	<u>0,47383</u>	<u>6,26719</u>
		-	610,623	8,686	-	370,198	989,507	115,09	1104,597
	<u>Електромонтажні роботи</u>								
02-01-010	Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	<u>0,00059</u>	<u>24,47438</u>	<u>3,21186</u>	-	-	<u>27,68683</u>	<u>2,68553</u>	<u>30,37236</u>
		0,081	3650,407	507,459	-	-	4157,947	652,32	4810,267
02-01-011	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	Пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	-	-	-	-	<u>0,25190</u>	<u>0,25190</u>	<u>0,02192</u>	<u>0,27382</u>
		-	-	-	-	52,985	52,985	5,322	58,307
02-01-013	Блискавкозахист	<u>0,11695</u>	<u>0,25921</u>	<u>0,02922</u>	-	-	<u>0,40538</u>	<u>0,03965</u>	<u>0,44503</u>
		19,217	39,617	5,76	-	-	64,594	9,624	74,218
-	Разом по розділу:	<u>0,11754</u>	<u>24,73359</u>	<u>3,24108</u>	-	<u>0,25190</u>	<u>28,34411</u>	<u>2,74710</u>	<u>31,09121</u>
		19,298	3690,024	513,219	-	52,985	4275,526	667,266	4942,792
	<u>Водопровід, каналізація</u>								
02-01-014	Водопровід та каналізація	<u>6,72207</u>	<u>0,04320</u>	<u>0,58919</u>	-	-	<u>7,35446</u>	<u>0,73945</u>	<u>8,09391</u>
		1046,415	6,786	90,418	-	-	1143,619	179,629	1323,248
-	Разом по розділу:	<u>6,72207</u>	<u>0,04320</u>	<u>0,58919</u>	-	-	<u>7,35446</u>	<u>0,73945</u>	<u>8,09391</u>
		1046,415	6,786	90,418	-	-	1143,619	179,629	1323,248
	<u>Вентиляція, кондиціювання, тепlopостачання, димовидалення</u>								
02-01-015_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи кондиціювання (прибудова)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016_2	Монтаж системи кондиціювання(прибудова)	<u>4,15728</u>	<u>5,62427</u>	<u>0,28095</u>	-	-	<u>10,06250</u>	<u>0,89032</u>	<u>10,95282</u>
025		607,59	880,983	45,162	-	-	1533,735	216,244	1749,979
02-01-017_2	Пусконалагоджувальні роботи системи	-	-	-	-	<u>1,76400</u>	<u>1,76400</u>	<u>0,15350</u>	<u>1,91750</u>
025	кондиціювання(прибудова)	-	-	-	-	371,041	371,041	37,275	408,316

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-018_2025	придбання устаткування Придбання обладнання системи димовидалення (прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-019_2025	Пусконаладжувальні роботи системи димовидалення(прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	<u>0,59320</u> 124,772	<u>0,59320</u> 124,772	<u>0,05161</u> 12,535	<u>0,64481</u> 137,307
02-01-020_2025	Пусконаладжувальні роботи системи кондиціювання(прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	<u>1,76400</u> 371,041	<u>1,76400</u> 371,041	<u>0,15350</u> 37,275	<u>1,91750</u> 408,316
02-01-021_2025	придбання устаткування Придбання устаткування системи опалення (прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-022_2025	Монтаж системи опалення(прибудова)	<u>0,49207</u> 75,036	<u>0,16640</u> 25,478	<u>0,06372</u> 9,68	- -	- -	<u>0,72219</u> 110,194	<u>0,07306</u> 17,747	<u>0,79525</u> 127,941
02-01-023_2025	Пусконаладжувальні роботи системи опалення(прибудова)	- -	- -	- -	- -	<u>0,64900</u> 136,511	<u>0,64900</u> 136,511	<u>0,05646</u> 13,716	<u>0,70546</u> 150,227
02-01-024_2025	придбання устаткування Придбання обладнання системи теплостачання(прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-025_2025	Монтаж системи теплостачання(прибудова)	<u>14,98278</u> 2379,9	<u>0,09652</u> 15,107	<u>3,69870</u> 558,983	- -	- -	<u>18,77800</u> 2953,99	<u>1,96744</u> 477,891	<u>20,74544</u> 3431,881
02-01-026_2025	Пусконаладжувальні роботи теплостачання(прибудова)	- -	- -	- -	- -	<u>0,27600</u> 58,053	<u>0,27600</u> 58,053	<u>0,02401</u> 5,832	<u>0,30001</u> 63,885
02-01-027_2025	придбання устаткування Придбання обладнання системи вентиляції(прибудова)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-028_2025	Монтаж системи вентиляції (прибудова)	<u>8,09866</u> 1186,412	<u>0,04000</u> 6,2	<u>0,07003</u> 11,177	- -	- -	<u>8,20869</u> 1203,789	<u>0,82367</u> 200,073	<u>9,03236</u> 1403,862
02-01-029_2025	Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції(прибудова)	- -	- -	- -	- -	<u>2,24880</u> 473,017	<u>2,24880</u> 473,017	<u>0,19567</u> 47,524	<u>2,44447</u> 520,541
02-01-030_2025	Кріплення Walraven(прибудова)	<u>0,02563</u> 3,835	- -	- -	- -	- -	<u>0,02563</u> 3,835	<u>0,00267</u> 0,653	<u>0,02830</u> 4,488

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-032_2	Монтаж системи кондиціонування	<u>3,51392</u>	<u>8,30924</u>	<u>0,07301</u>	-	-	<u>11,89617</u>	<u>1,03483</u>	<u>12,93100</u>
025		518,518	1299,582	11,749	-	-	1829,849	251,353	2081,202
02-01-033_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-034_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи димовидалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-035_2	Монтаж системи димовидалення	<u>1,73245</u>	<u>0,53197</u>	<u>0,01801</u>	-	-	<u>2,28243</u>	<u>0,22211</u>	<u>2,50454</u>
025		253,684	82,261	3,347	-	-	339,292	53,952	393,244
02-01-036_2	Пусконаладжувальні роботи системи димовидалення	-	-	-	-	<u>0,76990</u>	<u>0,76990</u>	<u>0,06697</u>	<u>0,83687</u>
025		-	-	-	-	161,942	161,942	16,27	178,212
02-01-037_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання устаткування системи опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-038_2	Монтаж системи опалення	<u>4,31566</u>	<u>0,17600</u>	<u>0,54124</u>	-	-	<u>5,03290</u>	<u>0,51071</u>	<u>5,54361</u>
025		668,747	26,948	81,997	-	-	777,692	124,047	901,739
02-01-039_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-040_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-041_2	Монтаж системи теплопостачання	<u>1,25407</u>	<u>0,25664</u>	<u>0,01565</u>	-	-	<u>1,52636</u>	<u>0,14128</u>	<u>1,66764</u>
025		189,723	40,19	2,515	-	-	232,428	34,328	266,756
02-01-042_2	Пусконаладжувальні роботи теплопостачання	-	-	-	-	<u>0,79200</u>	<u>0,79200</u>	<u>0,06890</u>	<u>0,86090</u>
025		-	-	-	-	166,589	166,589	16,736	183,325
02-01-043_2	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Придбання обладнання системи вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-044_2	Монтаж системи вентиляції	<u>15,32554</u>	<u>0,05920</u>	<u>0,12671</u>	-	-	<u>15,51145</u>	<u>1,56302</u>	<u>17,07447</u>
025		2237,053	9,197	20,132	-	-	2266,382	379,763	2646,145

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	-	<u>2,16620</u>	<u>0,00519</u>	-	<u>0,94500</u>	<u>3,11639</u>	<u>0,25584</u>	<u>3,37223</u>
		-	335,747	0,932	-	198,772	535,451	62,142	597,593
	Слабкострумні мережі								
02-01-056	Монтаж системи зв'язку СЗ	-	<u>7,14996</u>	<u>0,00018</u>	-	-	<u>7,15014</u>	<u>0,58354</u>	<u>7,73368</u>
		-	1142,396	0,024	-	-	1142,42	141,746	1284,166
02-01-057	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування системи зв'язку СЗ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-058	Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку	-	-	-	-	1,18600	1,18600	<u>0,10321</u>	<u>1,28921</u>
		-	-	-	-	249,462	249,462	25,062	274,524
02-01-059	Монтажні роботи ЕВМП	-	<u>3,03520</u>	-	-	-	<u>3,03520</u>	<u>0,24171</u>	<u>3,27691</u>
		-	462,624	-	-	-	462,624	58,709	521,333
02-01-060	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ЕВМП	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-061	Пусконаладжувальні роботи. ЕВМП	-	-	-	-	<u>0,25100</u>	<u>0,25100</u>	<u>0,02184</u>	<u>0,27284</u>
		-	-	-	-	52,796	52,796	5,303	58,099
02-01-062	Монтажні роботи. Структурована кабельна система.	-	<u>9,52734</u>	<u>0,00111</u>	-	-	<u>9,52845</u>	<u>0,89622</u>	<u>10,42467</u>
		-	1450,186	0,185	-	-	1450,371	217,694	1668,065
02-01-063	Монтаж системи зв'язку СЗ	-	<u>7,14996</u>	<u>0,00018</u>	-	-	<u>7,15014</u>	<u>0,58354</u>	<u>7,73368</u>
		-	1142,396	0,024	-	-	1142,42	141,746	1284,166
02-01-064	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування системи зв'язку СЗ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-065	Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку	-	-	-	-	1,18600	1,18600	<u>0,10321</u>	<u>1,28921</u>
		-	-	-	-	249,462	249,462	25,062	274,524
02-01-066	Монтажні роботи ЕВМП	-	<u>3,03520</u>	-	-	-	<u>3,03520</u>	<u>0,24171</u>	<u>3,27691</u>
		-	462,624	-	-	-	462,624	58,709	521,333
02-01-067	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-068	Пусконаладжувальні роботи СКС	-	-	-	-	<u>0,79400</u>	<u>0,79400</u>	<u>0,06908</u>	<u>0,86308</u>
		-	-	-	-	167,009	167,009	16,778	183,787
02-01-069	Монтажні роботи АДІС	<u>0,16628</u>	<u>3,43200</u>	<u>0,00022</u>	-	-	<u>3,59850</u>	<u>0,32750</u>	<u>3,92600</u>
		25,14	513,242	0,032	-	-	538,414	79,552	617,966
02-01-070	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування АДІС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-071	пусконаладжувальні роботи АДІС	-	-	-	-	<u>0,48400</u>	<u>0,48400</u>	<u>0,04212</u>	<u>0,52612</u>
		-	-	-	-	101,804	101,804	10,228	112,032
02-01-072	Монтажн системи контролю і управління доступом. СКД.С	<u>0,05928</u>	<u>2,68716</u>	<u>0,00066</u>	-	-	<u>2,74710</u>	<u>0,23123</u>	<u>2,97833</u>
		10,277	404,759	0,096	-	-	415,132	56,169	471,301

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-073	придбання устаткування Устаткування.Система контролю і управління доступом.СКД.С	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-074	Система контролю і управління доступом.	- -	- -	- -	- -	0,25900 54,478	0,25900 54,478	0,02254 5,473	0,28154 59,951
02-01-075	Пусконаладжувальні роботи. придбання устаткування Устаткування.Система відеоспостереження.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-076	Пусконаладжувальні роботи. Система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації СПС	- -	- -	- -	- -	3,92000 824,532	3,92000 824,532	0,34104 82,832	4,26104 907,364
02-01-077	Монтаж системи керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	- -	2,38300 362,371	0,30714 47,989	- -	- -	2,69014 410,36	0,24301 59,026	2,93315 469,386
02-01-078	придбання устаткування Устаткування. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-079	Пусконаладжувальні роботи. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).	- -	- -	- -	- -	0,58800 123,68	0,58800 123,68	0,05115 12,425	0,63915 136,105
02-01-080	Система відеоспостереження. Пусконаладжувальні роботи.	- -	- -	- -	- -	0,42200 88,762	0,42200 88,762	0,03673 8,917	0,45873 97,679
-	Разом по розділу:	0,22556 35,417	38,39982 5940,598	0,30949 48,35	- -	9,09000 1911,985	48,02487 7936,35	4,13938 1005,431	52,16425 8941,781
	<u>Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу. Автоматизація систем протипожежного захисту</u>								
02-01-081	Монтаж системи протипожежного захисту, системи пожежної сигналізації СПС	- -	6,21975 921,74	0,73848 115,483	- -	- -	6,95823 1037,223	0,63834 155,053	7,59657 1192,276

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-082	придбання устаткування Устаткування. Система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації СПС	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-083	Автоматизована система протипожежного захисту АСПЗ	- -	<u>3,50792</u> 531,048	<u>0,44128</u> 69,017	- -	- -	<u>3,94920</u> 600,065	<u>0,36968</u> 89,787	<u>4,31888</u> 689,852
02-01-084	Монтаж системи охоронної сигналізації.	- -	<u>6,52661</u> 963,905	<u>0,00025</u> 0,035	- -	- -	<u>6,52686</u> 963,94	<u>0,57459</u> 139,569	<u>7,10145</u> 1103,509
02-01-085	придбання устаткування Устаткування. Система охоронної сигналізації.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-086	Система охоронної сигналізації. Пусконаладжувальні роботи.	- -	- -	- -	- -	<u>29,40400</u> 6184,838	<u>29,40400</u> 6184,838	<u>2,55814</u> 621,321	<u>31,96214</u> 6806,159
02-01-087	Монтаж системи відеоспостереження.	- -	<u>3,16442</u> 532,673	<u>0,12606</u> 19,819	- -	- -	<u>3,29048</u> 552,492	<u>0,27352</u> 66,43	<u>3,56400</u> 618,922
02-01-088	придбання устаткування Устаткування до низькострумних мереж (Автоматизована система протипожежного захисту)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-089	Автоматизована система протипожежного захисту. Пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,70600</u> 148,5	<u>0,70600</u> 148,5	<u>0,06144</u> 14,919	<u>0,76744</u> 163,419
02-01-090	Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу АКГ.С	- -	<u>0,27872</u> 41,674	<u>0,00893</u> 1,522	- -	- -	<u>0,28765</u> 43,196	<u>0,02578</u> 6,259	<u>0,31343</u> 49,455
02-01-091	придбання устаткування Устаткування. Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. АКГ.С	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-092	Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. Пусконаладжувальні роботи АКГ	- -	- -	- -	- -	<u>1,56300</u> 328,762	<u>1,56300</u> 328,762	<u>0,13599</u> 33,028	<u>1,69899</u> 361,79
02-01-093	Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С	<u>0,00645</u> 1,12	<u>0,77723</u> 115,287	<u>0,06943</u> 10,9	- -	- -	<u>0,85311</u> 127,307	<u>0,07626</u> 18,497	<u>0,92937</u> 145,804

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-094	придбання устаткування Устаткування.Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-095	Автоматична система газового пожежогасіння. Пусконаладжувальні роботи. АСПГ.С	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,69400</u> 145,976	<u>0,69400</u> 145,976	<u>0,06038</u> 14,665	<u>0,75438</u> 160,641
-	Разом по розділу:	<u>0,00645</u> 1,12	<u>20,47465</u> 3106,327	<u>1,38443</u> 216,776	<u>-</u> -	<u>32,36700</u> 6808,076	<u>54,23253</u> 10132,299	<u>4,77412</u> 1159,528	<u>59,00665</u> 11291,827
-	Разом :	<u>373,98477</u> 57202,223	<u>118,83567</u> 18206,205	<u>38,90218</u> 6636,192	<u>6,55266</u> 1136,097	<u>59,66430</u> 12549,802	<u>597,93958</u> 95730,519	<u>64,23672</u> 15603,127	<u>662,17630</u> 111333,646

Склав _____

Перевірив _____ Д.В.Смирний

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Кошторисна вартість об'єкта	17174,169 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,38816 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	970,798 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання (ЕП)	5323,93	-	5323,93	5,85653	884,17	-
2	04-01-02	на вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)	160,422	-	160,422	0,37411	60,857	-
3	04-01-03	на вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)	110,151	-	110,151	0,15752	25,771	-
4	04-01-04	на придбання устаткування устаткування (ЕП)	-	10616,127	10616,127	-	-	-
5	04-01-05	на придбання устаткування Устаткування (РЗА)	-	146,811	146,811	-	-	-
6	04-01-06	на придбання устаткування устаткування (ТМ)	-	541,5	541,5	-	-	-
7	04-01-07	на придбання устаткування устаткування (ЗПН)	-	275,228	275,228	-	-	-
--								
-		Всього:	5594,503	11579,666	17174,169	6,38816	970,798	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Смирний

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання (ЕП)	<u>3,11083</u> 390,772	<u>1,35079</u> 219,477	<u>0,73573</u> 117,968	<u>0,04604</u> 7,984	<u>0,03000</u> 6,311	<u>5,27339</u> 742,512	<u>0,58314</u> 141,658	<u>5,85653</u> 884,17
04-01-02	вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)	<u>-</u> -	<u>0,29776</u> 45,857	<u>0,04327</u> 6,964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,34103</u> 52,821	<u>0,03308</u> 8,036	<u>0,37411</u> 60,857
04-01-03	вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)	<u>-</u> -	<u>0,12898</u> 20,015	<u>0,01461</u> 2,372	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,14359</u> 22,387	<u>0,01393</u> 3,384	<u>0,15752</u> 25,771
04-01-04	придбання устаткування устаткування (ЕП)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-05	придбання устаткування Устаткування (РЗА)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-06	придбання устаткування устаткування (ТМ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-07	придбання устаткування устаткування (ЗПН)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3,11083</u> 390,772	<u>1,77753</u> 285,349	<u>0,79361</u> 127,304	<u>0,04604</u> 7,984	<u>0,03000</u> 6,311	<u>5,75801</u> 817,72	<u>0,63015</u> 153,078	<u>6,38816</u> 970,798

Склад _____

Перевірив _____

Д.В.Смирний

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Кошторисна вартість об'єкта	14310,667 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,64758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2858,548 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків	6272,864	-	6272,864	4,35282	714,119	-
2	07-01-02	на Озеленення	612,764	-	612,764	1,22236	174,633	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми	2032,799	-	2032,799	3,34755	548,511	-
4	07-01-04	на Зовнішнє освітлення	596,261	291,817	888,078	0,87738	140,46	-
5	07-01-05	на Огородження металеве	2275,909	1235,28	3511,189	7,00011	1151,182	-
6	07-01-06	на Благоустрій	992,973	-	992,973	0,84736	129,643	-
--								
-		Всього:	12783,57	1527,097	14310,667	17,64758	2858,548	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Смирний

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків	<u>2,82985</u> 406,335	-	<u>0,49143</u> 94,381	<u>0,53453</u> 92,677	-	<u>3,85581</u> 593,393	<u>0,49701</u> 120,726	<u>4,35282</u> 714,119
07-01-02	Озеленення	<u>1,09576</u> 145,118	-	<u>0,01803</u> 3,46	<u>0,00452</u> 0,784	-	<u>1,11831</u> 149,362	<u>0,10405</u> 25,271	<u>1,22236</u> 174,633
07-01-03	Малі архітектурні форми	<u>2,78757</u> 426,35	<u>0,02149</u> 3,471	<u>0,17261</u> 30,368	<u>0,00794</u> 1,377	-	<u>2,98961</u> 461,566	<u>0,35794</u> 86,945	<u>3,34755</u> 548,511
07-01-04	Зовнішнє освітлення	<u>0,08120</u> 11,482	<u>0,61941</u> 92,061	<u>0,09705</u> 17,574	<u>0,00025</u> 0,042	-	<u>0,79791</u> 121,159	<u>0,07947</u> 19,301	<u>0,87738</u> 140,46
07-01-05	Огородження металеве	<u>5,61872</u> 853,782	<u>0,18213</u> 27,886	<u>0,45316</u> 88,287	-	-	<u>6,25401</u> 969,955	<u>0,74610</u> 181,227	<u>7,00011</u> 1151,182
07-01-06	Благоустрій	<u>0,73025</u> 102,343	-	<u>0,01850</u> 3,347	-	-	<u>0,74875</u> 105,69	<u>0,09861</u> 23,953	<u>0,84736</u> 129,643
-	Разом :	<u>13,14335</u> 1945,41	<u>0,82303</u> 123,418	<u>1,25078</u> 237,417	<u>0,54724</u> 94,88	-	<u>15,76440</u> 2401,125	<u>1,88318</u> 457,423	<u>17,64758</u> 2858,548

Склав _____

Перевірів _____

Д.В.Смирний