

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 790,705 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,69964 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 64,789 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01/ГП	на благоустрій та озелення території	790,705	-	790,705	0,69964	64,789	-
		Всього:	790,705	-	790,705	0,69964	64,789	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01/ГП	благоустрій та озелення території	<u>0.50559</u>	<u>-</u>	<u>0.11615</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.62174</u>	<u>0.07790</u>	<u>0.69964</u>
		41,362	-	12,732	-	-	54,094	10,695	64,789
	Разом :	<u>0.50559</u>	<u>-</u>	<u>0.11615</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.62174</u>	<u>0.07790</u>	<u>0.69964</u>
		41,362	-	12,732	-	-	54,094	10,695	64,789

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_