

Комунальна установа "Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення" Закарпатської обласної ради

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3187,697 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

### Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с.Порошково.Коригування

Складений за поточними цінами станом на 26 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Огорожа території об'єкта зберігання майна №1	1174,576	-	-	1174,576
		<b>Разом по главі 2:</b>	1174,576	-	-	1174,576
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1174,576	-	-	1174,576
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1174,576	-	-	1174,576
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1174,576	-	-	1174,576
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	17,619	17,619

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	17,619	17,619
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	21,360	21,360
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,001	2,001
5	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	26,921	26,921
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1174,576	-	44,540	1219,116
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	15,528	-	-	15,528
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	7,896	7,896
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	28,190	-	1,069	29,259
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	1218,294	-	53,505	1271,799
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	254,360	254,360
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	<b>1218,294</b>	-	<b>307,865</b>	<b>1526,159</b>
	Довідка замовника	Довідка замовника про понесені витрати станом на 25.03.2024року	-	-	1661,538	1661,538
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	<b>1218,294</b>	-	<b>1969,403</b>	<b>3187,697</b>
		В тому числі виконано станом на 25.03.2024року			1661,538	1661,538

Керівник проектної організації

*Делеган*

Делеган Є.Ю.

Інженер проектувальник  
(кваліфікаційний сертифікат  
серія АР №020701 від 01.06.2023р)*Делеган*

Делеган Є.Ю.

ПОГОДЖЕНО

Замовник  
МП

ЧОП Я.І.