

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71367,199 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава» Коригування

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава	4510,421	2405,570	-	6915,991
2	02-02	Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава. Додаткові роботи	4137,783	2221,418	-	6359,201
		Разом по главі 2:	8648,204	4626,988	-	13275,192
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	88,536	-	-	88,536
		Разом по главі 4:	88,536	-	-	88,536

1	2	3	4	5	6	7
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізація. Додаткові роботи	211,901	-	-	211,901
		Разом по главі 6:	211,901	-	-	211,901
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	713,392	-	-	713,392
		Разом по главі 7:	713,392	-	-	713,392
		Разом по главах 1-7:	9662,033	4626,988	-	14289,021
		Разом по главах 1-8:	9662,033	4626,988	-	14289,021
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Розр. № П-912-1	Вартість виконання будівельних робіт по конструктивним елементамстіни та перегородки (оренда опалубки) згідно завдання на коригування	-	-	1534,400	1534,400
7	Розр. № П-912-2	Вартість доставки (оренда опалубки) згідно завдання на коригування	-	-	647,962	647,962
8	Розр. № П-912-3	Вартість виконання будівельних робіт по конструктивним елементамперекрытия (оренда опалубки) згідно завдання на коригування	-	-	515,608	515,608
9	Розр. № П-912-4	Вартість доставки (оренда опалубки) згідно завдання на коригування	-	-	657,600	657,600
		Разом по главі 9:	-	-	3355,570	3355,570
		Разом по главах 1-9:	9662,033	4626,988	3355,570	17644,591
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	176,446	176,446
11	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	220,849	220,849
12	Розр. № П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	35,289	35,289
13	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309

1	2	3	4	5	6	7
14	Розр. № П-104-1	Кошти на виготовлення паспорту БТІ згідно завдання на коригування	-	-	50,000	50,000
15	Розр. № П-104-2	Кошти на виготовлення виконавчого інженерно-геодезичного вишукування згідно завдання на коригування	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	527,893	527,893
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	190,000	190,000
17	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,000	30,000
18	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	49,840	49,840
Разом по главі 12:			-	-	269,840	269,840
Разом по главах 1-12:			9662,033	4626,988	4153,303	18442,324
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	1317,546	-	-	1317,546
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	263,509	263,509
Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)			10979,579	4626,988	4416,812	20023,379
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	3956,708	3956,708
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			10979,579	4626,988	8373,520	23980,087
	Розр. № П-162-1	Фактично виконані роботи згідно довідки	32860,991	4564,936	9961,185	47387,112
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			43840,570	9191,924	18334,705	71367,199

Керівник проектної організації

Юрій ДРИЖИРУК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Роман МЯГКОХЛІБ