

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Кошторисна вартість об`єкта 7478,553 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,91096 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1610,400 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	3358,559	-	3358,559	4,76977	933,404	-
2	02-01-02	на водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води	539,967	-	539,967	0,51340	102,225	-
3	02-01-03	на придбання устаткування водопостачання В-1	62,516	4,895	67,411	-	-	-
4	02-01-04	на каналізацію побутову	44,009	-	44,009	0,08980	18,848	-
5	02-01-05	на придбання устаткування каналізації	81,222	-	81,222	-	-	-
6	02-01-06	на опалення	2,302	-	2,302	0,00972	1,963	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання опалення	-	44,61	44,61	-	-	-
8	02-01-08	на вентиляцію	305,346	-	305,346	0,46060	92,581	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	549,513	549,513	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи вентиляції	75,739	-	75,739	0,24900	68,853	-
11	02-01-011	на електросилове обладнання та електроосвітлення	160,981	-	160,981	0,20314	46,529	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування електросилового обладнання	-	617,992	617,992	-	-	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	10,341	-	10,341	0,03400	9,401	-
14	02-01-014	на систему пожежної сигналізації	7,759	0,001	7,76	0,02646	5,131	-
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	3,854	3,854	-	-	-
16	02-01-016	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	15,513	-	15,513	0,05100	14,102	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на сигналізацію загазованості	9,08	-	9,08	0,03040	6,542	-
18	02-01-018	на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості	-	8,457	8,457	-	-	-
19	02-01-019	на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості	15,513	-	15,513	0,05100	14,102	-
20	02-01-020	на управління насосами	54,21	-	54,21	0,09164	18,416	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування управління насосами	-	67,884	67,884	-	-	-
22	02-01-022	на систему зв'язку та сигналізації	121,251	-	121,251	0,29665	62,544	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації	-	224,091	224,091	-	-	-
24	02-01-024	на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації	21,292	-	21,292	0,07000	19,356	-
25	02-01-025	на систему виклику персонала	77,515	-	77,515	0,17658	35,905	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу	-	22,278	22,278	-	-	-
27	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи системи виклику персоналу	7,3	-	7,3	0,02400	6,637	-
28	02-01-028	на монтаж технологічного устаткування	239,399	-	239,399	0,76380	153,861	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	3,277	721,887	725,164	-	-	-
----- Всього:			5213,091	2265,462	7478,553	7,91100	1610,4	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>5,30047</u> 1029,267	<u>1,692</u> 350,354	<u>0,42819</u> 95,616	<u>0,012</u> 2,712	<u>0,479</u> 132,451	<u>7,911</u> 1610,4	<u>-</u> -	<u>7,911</u> 1610,4

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання 0,4 кВ

Кошторисна вартість об`єкта 520,085 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,57480 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 117,407 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання 0,4 кв	520,085	-	520,085	0,57480	117,407	-
		Всього:	520,085	-	520,085	0,57500	117,407	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання 0,4 кв	<u>0,1286</u> 21,869	<u>0,24722</u> 49,868	<u>0,19898</u> 45,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,5748</u> 117,407	<u>-</u> -	<u>0,5748</u> 117,407
	Разом :	<u>0,1286</u> 21,869	<u>0,247</u> 49,868	<u>0,19898</u> 45,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,575</u> 117,407	<u>-</u> -	<u>0,575</u> 117,407

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні слаботочні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 98,629 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,20421 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 39,876 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на зовнішні слаботочні мережі	98,629	-	98,629	0,20421	39,876	-
		Всього:	98,629	-	98,629	0,20400	39,876	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

Керівник

Склав

Іщук Л.В.

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	зовнішні слаботочні мережі	<u>0.09952</u> 17,215	<u>0.07259</u> 14,956	<u>0.0321</u> 7,705	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20421</u> 39,876	<u>-</u> -	<u>0.20421</u> 39,876
	Разом :	<u>0.09952</u> 17,215	<u>0.073</u> 14,956	<u>0.0321</u> 7,705	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.204</u> 39,876	<u>-</u> -	<u>0.204</u> 39,876

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопровода.

Кошторисна вартість об'єкта 9,155 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00880 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,894 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	9,155	-	9,155	0,00880	1,894	-
		Всього:	9,155	-	9,155	0,00900	1,894	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	<u>0.00802</u> 1,713	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,181	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.0088</u> 1,894	<u>-</u> -	<u>0.0088</u> 1,894
	Разом :	<u>0.00802</u> 1,713	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,181	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.009</u> 1,894	<u>-</u> -	<u>0.009</u> 1,894

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації побутової К1

Кошторисна вартість об'єкта 66,824 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03611 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7,373 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	17,438	-	17,438	0,03611	7,373	-
2	06-02-02	на придбання устаткування придбання обладнання зовнішньої мережі каналізації побутової К-1	-	49,386	49,386	-	-	-
Всього:			17,438	49,386	66,824	0,03600	7,373	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	<u>0.00191</u> 0,381	<u>0.032</u> 6,442	<u>0.0022</u> 0,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03611</u> 7,373	<u>-</u> -	<u>0.03611</u> 7,373
06-02-02	придбання устаткування придбання обладнання зовнішньої метежі каналізації побутової К-1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.00191</u> 0,381	<u>0.032</u> 6,442	<u>0.0022</u> 0,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.036</u> 7,373	<u>-</u> -	<u>0.036</u> 7,373

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н

Кошторисна вартість об'єкта 47,190 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,14219 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 26,810 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н	39,987	-	39,987	0,14219	26,81	-
2	06-03-02	на придбання устаткування придбання обладнання зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н	-	7,203	7,203	-	-	-
Всього:			39,987	7,203	47,19	0,14200	26,81	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н	<u>0.09302</u> 16,718	<u>0.0378</u> 7,789	<u>0.01137</u> 2,303	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14219</u> 26,81	<u>-</u> -	<u>0.14219</u> 26,81
06-03-02	придбання устаткування придбання обладнання зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.09302</u> 16,718	<u>0.038</u> 7,789	<u>0.01137</u> 2,303	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.142</u> 26,81	<u>-</u> -	<u>0.142</u> 26,81

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	982,930 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62426 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,155 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	982,93	-	982,93	0,62426	126,155	-
		Всього:	982,93	-	982,93	0,62400	126,155	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0.56661</u> 111,254	<u>-</u> -	<u>0.05765</u> 14,901	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62426</u> 126,155	<u>-</u> -	<u>0.62426</u> 126,155
	Разом :	<u>0.56661</u> 111,254	<u>-</u> -	<u>0.05765</u> 14,901	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.624</u> 126,155	<u>-</u> -	<u>0.624</u> 126,155

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 230,491 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,38136 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 67,430 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення	230,491	-	230,491	0,38136	67,43	-
		Всього:	230,491	-	230,491	0,38100	67,43	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Іщук Л.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дишловий В.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	озеленення	<u>0.37811</u> 66,629	<u>-</u> -	<u>0.00325</u> 0,801	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.38136</u> 67,43	<u>-</u> -	<u>0.38136</u> 67,43
	Разом :	<u>0.37811</u> 66,629	<u>-</u> -	<u>0.00325</u> 0,801	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.381</u> 67,43	<u>-</u> -	<u>0.381</u> 67,43

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.