

КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи
(назва організації, що затверджує)



М.М. Гопоненко

Затверджено

Зведення витрат у сумі 701375,364 тис.грн
В тому числі зворотних сум 60,219 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві**

Складено в поточних цінах станом

Найменування витрат	1 пусковий комплекс	2 пусковий комплекс	3 пусковий комплекс	4 пусковий комплекс	Всього
1	2	3	4	5	6
Кошторисна вартість, тис. грн.:	122160,211	139243,139	146547,797	293424,217	701375,364
<i>в тому числі виконано</i>	<i>14946,039</i>	<i>9831,071</i>			<i>24777,110</i>
- будівельних робіт	89895,020	108030,763	105928,824	223627,235	527481,842
<i>в тому числі виконано</i>	<i>9254,126</i>	<i>8164,843</i>			<i>17418,969</i>
- устаткування, меблів та інвентарю	7723,299	7357,804	13893,075	16346,249	45320,427
<i>в тому числі виконано</i>	-	-	-	-	-
- інших витрат, тис. грн.	24541,892	23854,572	26725,898	53450,733	128573,095
<i>тому числі виконано</i>	<i>5691,913</i>	<i>1666,229</i>			<i>7358,142</i>
зворотні суми	2,842	21,006	11,897	24,474	60,219

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 1)

2 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ (II пусковий комплекс – гараж (літера Е), учбовий корпус (літера В))

3 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 3)

4 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 4)

Керівник проектної організації



Роман ЛІТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник

КДХУ

Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи

М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 701375,364 тис.грн
В тому числі зворотних сум 60,219 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 1)**

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6
Кошторисна вартість, тис. грн.:	122160,211	139243,139	146547,797	293424,217	701375,364
- будівельних робіт	89895,02	108030,763	105928,824	223627,235	527481,842
- устаткування, меблів та інвентарю	7723,299	7357,804	13893,075	16346,249	45320,427
- інших витрат, тис. грн.	24541,892	23854,572	26725,898	53450,733	128573,095
зворотні суми	2,842	21,006	11,897	24,474	60,219

Найменування черг будівництва1 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 1)2 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ (II пусковий комплекс – гараж (літера Е), учбовий
корпус (літера В))3 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 3)4 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 4)

Керівник проєктної організації



Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проєкту

Людмила СОЯ

Керівник

(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 122160,211 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2,842 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 p.

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 1)

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт спального корпусу (літера А)	44778,939	6676,434	-	51455,373
2	02-02	Теплопункт літери А	313,708	-	-	313,708

		Разом по главі 2:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-7:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-8:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-9:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	517,691	517,691
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	712,692	712,692
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,056	27,056
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
7	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
8	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	1383,185	1383,185
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	675,000	675,000
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	325,000	325,000
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
Разом по главі 12:			-	-	1053,400	1053,400
Разом по главах 1-12:			45092,647	6676,434	2436,585	54205,666
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	652,787	-	-	652,787
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	334,276	334,276
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1127,316	166,911	60,915	1355,142
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	31917,318	879,954	-	32797,272
		Разом	78790,068	7723,299	2831,776	89345,143
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17869,029	17869,029
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	78790,068	7723,299	20700,805	107214,172
	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	11104,952	-	3841,087	14946,039

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89895,020	7723,299	24541,892	122160,211
		Зворотні суми	-	-	-	2,842
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,842


Керівник проектної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник



КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 139243,139 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 21,006 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ
(II пусковий комплекс – гараж (літера Е), учбовий корпус (літера В))**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт учбового корпусу (літера В) та будівлі гаража (літера Е)	55315,090	6365,983	-	61681,073
		Теплопункт літери В	317,960	-	-	317,960
		Разом по главі 2:	55633,050	6365,983	-	61999,033
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі учбового корпусу (літери В)	554,830	-	-	554,830


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	554,830	-	-	554,830
		Разом по главах 1-7:	56187,880	6365,983	-	62553,863
		Разом по главах 1-8:	56187,880	6365,983	-	62553,863
		Разом по главах 1-9:	56187,880	6365,983	-	62553,863
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	625,539	625,539
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	898,354	898,354
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	33,713	33,713
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
8	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
10	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1683,352	1683,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	53,400	53,400
		Разом по главах 1-12:	56187,880	6365,983	1736,752	64290,615
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	925,855	-	-	925,855
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	474,200	474,200
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1348,509	152,784	41,682	1542,975
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	39770,708	839,037	-	40609,745
		Разом	98232,952	7357,804	2252,634	107843,390
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21568,678	21568,678

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	98232,952 9797,811	7357,804 -	23821,312 33,260	129412,068 9831,071
	Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	108030,763 - -	7357,804 - -	23854,572 - -	139243,139 21,006 21,006

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник



Роман ЛТВІНЧУК

Людмила СОЯ

КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 146547,797 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,897 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 3)

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт головного учбового корпусу (літера Б)	59516,636	12009,920	-	71526,556
		Разом по главі 2:	59516,636	12009,920	-	71526,556
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі учбового корпусу (літери Б)	57,690	-	-	57,690
		Разом по главі 6:	57,690	-	-	57,690

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	59574,326	12009,920	-	71584,246
		Разом по главах 1-8:	59574,326	12009,920	-	71584,246
		Разом по главах 1-9:	59574,326	12009,920	-	71584,246
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	715,842	715,842
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	983,180	983,180
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	35,745	35,745
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
7	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
8	енергетичний сертифікат	енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1860,513	1860,513
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	67,640	67,640
		Разом по главі 12:	-	-	67,640	67,640
		Разом по главах 1-12:	59574,326	12009,920	1928,153	73512,399
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	633,646	-	-	633,646
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	324,908	324,908
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1489,358	300,248	48,204	1837,810
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	44231,494	1582,907	-	45814,401
		Разом	105928,824	13893,075	2301,265	122123,164
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	24424,633	24424,633
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	105928,824	13893,075	26725,898	146547,797

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	11,897
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,897

Керівник проєктної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проєкту

Людмила СОЯ

Керівник



КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 293424,217 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 24,474 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 4)

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт учбового театру (літера Д)	108370,327	12201,531	-	120571,858
		Теплопункт літери Д	1368,437	1643,556	-	3011,993
		Разом по главі 2:	109738,764	13845,087	-	123583,851
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі учбового театру (літери Д)	398,363	-	-	398,363

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	398,363	-	-	398,363
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території коледжу	15628,118	285,488	-	15913,606
		Разом по главі 7:	15628,118	285,488	-	15913,606
		Разом по главах 1-7:	125765,245	14130,575	-	139895,820
		Разом по главах 1-8:	125765,245	14130,575	-	139895,820
		Разом по главах 1-9:	125765,245	14130,575	-	139895,820
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1398,958	1398,958
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2096,715	2096,715
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,459	75,459
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
9	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
10	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
11	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	3696,878	3696,878
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	67,640	67,640
		Разом по главі 12:	-	-	67,640	67,640
		Разом по главах 1-12:	125765,245	14130,575	3764,518	143660,338
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1342,320	-	-	1342,320

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	688,066	688,066
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3144,131	353,264	94,113	3591,508
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	93375,539	1862,410	-	95237,949
	Настанова [4.43]	Разом	223627,235	16346,249	4546,697	244520,181
		Податок на додану вартість	-	-	48904,036	48904,036
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	223627,235	16346,249	53450,733	293424,217
		Зворотні суми	-	-	-	24,474
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	24,474

Керівник проектної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник

