

Служба автомобільних доріг у Рівненській області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 646328,204 тис. грн
Зокрема зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи	5133,354	-	-	5133,354
2	01-02	Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/	20,303	-	-	20,303
3	01-03	Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	80,732	-	-	80,732
4	01-04	Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання	7,069	-	-	7,069
5	01-05	Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання	22,318	-	-	22,318
6	01-06	Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна	23584,126	-	-	23584,126
7	01-07	Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"	1208,675	-	-	1208,675
8	01-08	Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»	105,105	-	-	105,105
9	01-09	Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	313,550	-	-	313,550
10	01-010	Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58	55,882	-	-	55,882

1	2	3	4	5	6	7
11	01-011	Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз	4,289	-	-	4,289
12	Розрахунок N П-12	Відновлення траси дороги на місцевості I кат. складності	-	-	13,130	13,130
13	Лист замовника	Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	-	-	135,667	135,667
Разом за главою 1:			30535,403	-	148,797	30684,200
Глава 2. Земляне полотно						
14	02-01/дод роботи	Підготовчі роботи. Влаштування об'їзної дороги	1750,932	-	-	1750,932
15	02-02	Земляне полотно	56868,561	-	-	56868,561
16	02-03	Земляне полотно /відновлювальні роботи/	407,244	-	-	407,244
Разом за главою 2:			59026,737	-	-	59026,737
Глава 3. Транспортні споруди						
17	03-01	Штучні споруди	1859,655	-	-	1859,655
18	03-02	Штучні споруди /відновлювальні робота/	886,460	-	-	886,460
Разом за главою 3:			2746,115	-	-	2746,115
Глава 4. Дорожній одяг						
19	04-01	Дорожній одяг	180308,617	-	-	180308,617
Разом за главою 4:			180308,617	-	-	180308,617
Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб						
20	05-01	Будівлі та споруди транспортної служби	3851,660	-	-	3851,660
Разом за главою 5:			3851,660	-	-	3851,660
Глава 6. Пересічення та примикання						
21	06-01	Пересічення та примикання	4805,495	-	-	4805,495
22	06-02	Кільцева розв'язка	37959,078	-	-	37959,078

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 6:	42764,573	-	-	42764,573
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
23	07-01	Облаштування та обстановка дороги	6643,411	-	-	6643,411
24	07-02	Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення	2120,866	-	-	2120,866
25	07-03	Облаштування та обстановка дороги	6643,411	-	-	6643,411
		Разом за главою 7:	15407,688	-	-	15407,688
		Разом за главами 1-7:	334640,793	-	148,797	334789,590
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
26	08-01/дод роботи	Тимчасові будівлі і споруди	1721,811	-	-	1721,811
		Разом за главою 8:	1721,811	-	-	1721,811
		Разом за главами 1-8:	336362,604	-	148,797	336511,401
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
27	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	2051,812	-	-	2051,812
28	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	12555,397	12555,397
29	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	990,885	990,885
		Разом за главою 9:	2051,812	-	13546,282	15598,094
		Разом за главами 1-9:	338414,416	-	13695,079	352109,495
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
30	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	5281,642	5281,642
31	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5281,642	5281,642
32	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	7042,190	7042,190
33	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	203,049	203,049
34	Розрахунок N П-108	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
35	Розрахунок	Вартість контрольного геодезичного знімання	-	-	182,827	182,827

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 10:	-	-	18007,096	18007,096
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
36	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	183,565	183,565
37	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт	-	-	828,550	828,550
38	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	179,551	179,551
39	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	562,480	562,480
40	Складання технічного паспорту (технічну інвентризацію)	Складання технічного паспорту (технічну інвентризацію) (0,02 %)	-	-	70,422	70,422
		Разом за главою 12:	-	-	1824,568	1824,568
		Разом за главами 1-12:	338414,416	-	33526,743	371941,159
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	45867,552	-	-	45867,552
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	15289,184	15289,184
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	16920,721	-	1676,337	18597,058
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	27667,409	-	-	27667,409
		Разом	428870,098	-	50492,264	479362,362
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	59247,099	59247,099
		Зокрема:				
	Попередньо виконанні роботи	- Попередньо виконанні роботи	-	-	59247,099	59247,099
		Податок на додану вартість	-	-	107718,743	107718,743

1	2	3	4	5	6	7
		Всього за зведеним кошторисним розрахунком	428870,098	-	217458,106	646328,204

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____

Кошторис склала _____

