

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 114230,471 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 295,373 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. I-II черги будівництва (коригування)»

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. I-II черги будівництва (I черга)	30528,083	3135,584	-	33663,667
2	02-02	«Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. I-II черги будівництва (II черга)	21193,059	3830,885	-	25023,944

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	51721,142	6966,469	-	58687,611
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення (I черга)	1799,822	-	-	1799,822
4	06-02	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення (II черга)	116,310	-	-	116,310
		Разом по главі 6:	1916,132	-	-	1916,132
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території (I черга)	1025,195	23,353	-	1048,548
6	07-02	Благоустрій та озеленення території (II черга)	1699,745	14,700	-	1714,445
		Разом по главі 7:	2724,940	38,053	-	2762,993
		Разом по главах 1-7:	56362,214	7004,522	-	63366,736
		Разом по главах 1-8:	56362,214	7004,522	-	63366,736
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	253,630	-	-	253,630
		Разом по главі 9:	253,630	-	-	253,630
		Разом по главах 1-9:	56615,844	7004,522	-	63620,366
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	636,204	636,204
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	954,197	954,197
		Разом по главі 10:	-	-	1590,401	1590,401
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт в тому числі виконані на 06.09.2023	-	-	3528,257 376,900	3528,257 376,900
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=0,5) в тому числі виконані на 06.09.2023	-	-	51,197 41,583	51,197 41,583
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	204,700	204,700
		Разом по главі 12: в тому числі виконані на 06.09.2023	-	-	3825,737 418,483	3825,737 418,483

	Разом по главах 1-12:	56615,844	7004,522	5416,138	69036,504
	в тому числі виконані на 06.09.2023			418,483	418,483
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3280,759	-	-	3280,759
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	825,456	825,456
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1415,396	175,113	124,941	1715,450
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17597,110	2294,681	-	19891,791
	Разом	78909,109	9474,316	5948,052	94331,477
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18874,612	18874,612
	в тому числі виконані на 06.09.2023			8,317	8,317
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	78909,109	9474,316	25241,147	14230,471
	Зворотні суми	-	-	426,800	426,800
	у тому числі:			-	295,373
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунками	-	-	-	295,373

Керівник проектної організації
ПП "Сабі"

Дубін І.Р.

Головний інженер проекту

Кожанова К.І.

Інженер-кошторисник

Сорочан О.В.



Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області

(назва організації, що затверджує)

Довідка про фактично виконаних робіт

Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛИЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. I-II черги будівництва (коригування)

Станом на 30.06.2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛИЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об'єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. I-II черги будівництва (коригування)	-	-	-	-
		Разом по главі 2:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-7:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-8:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-9:	-	-	-	-
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт з єдиним податком 5%	-	-	376,90000	24,68400
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації з єдиним податком 5%	-	-	41,58300	41,58300
		Разом по главі 12:	-	-	418,48300	418,48300
		Разом по главах 1-12:	-	-	418,48300	418,48300

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	-
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	-	-
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
	Разом	-	-	418,48300	418,48300
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	8,31700	8,31700
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	426,80000	426,80000

Фонтанська сільська рада
Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

Керівник відділу

