

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі – 79876,59625 тис. грн.

В тому числі виконані роботи – 3 700,71525 тис. грн.

В тому числі підлягає виконанню - 76 175,881 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗАГАЛЬНИЙ ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)**

Складений за поточними цінами станом на 22 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Приймальне відділення хірургічного корпусу	46867,97386	7435,232		54303,20586
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45246,819	7435,232	-	52682,051
		<b>Разом по главі 2:</b>	46867,97386	7435,232		54303,20586
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45246,819	7435,232	-	52682,051
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
		Зовнішнє електропостачання	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-

		<b>Разом по главі 4:</b>	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу	126,7628			126,7628
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	33,8518			33,8518
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	92,911	-	-	92,911
3	06-02	Зовнішні мережі каналізації	580,05088			580,05088
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	146,46988			146,46988
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	433,581	-	-	433,581
		<b>Разом по главі 6:</b>	4706,81368			706,81368
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	180,32168			180,32168
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	526,492	-	-	526,492
4	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
		Благоустрій території	745,712	-	-	745,712
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	-			-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	745,712	-	-	745,712
		<b>Разом по главі 7:</b>	745,712	-	-	745,712
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	-			-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	745,712	-	-	745,712
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	557,615075	557,615075
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			18,072075	18,072075
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			539,543	539,543
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	836,4221	836,4221
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			27,10810	27,10810
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			809,314	809,314
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	107,909	107,909

		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			107,909	107,909
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,911	27,911
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			27,911	27,911
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	36,123	36,123
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			36,123	36,123
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1565,980	1565,980
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			45,180175	45,180175
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1520,800	1520,800
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1912,656	1912,656
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (платник АБІ)</i>			102,038	102,038
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (включно з експертизою, платник BOBA)</i>			1000,000	1000,000
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			810,618	810,618
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	105,449092	105,449092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			8,526092	8,526092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			96,923	96,923
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	185,120	185,120
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			-	-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			185,120	185,120
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	2203,225092	2203,225092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			1110,564092	1110,564092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1092,661	1092,661
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	48421,66673	7435,232	3769,205267	59626,103997
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-	1 155,744267	3 058,387997
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	2613,461	56567,716
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1541,415	-	-	1541,415
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	1541,415	-	-	1541,415
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	465,57138	465,57138
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			25,54138	25541,38

		роботи що підлягають виконанню			440,030	440,030
Настанова [4.40]		<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	930,380	148,705	52,269	1131,354
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		роботи що підлягають виконанню	930,380	148,705	52,269	1131,354
Розрахунок N П-145		<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>	3692,308	608,946	-	4301,254
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		роботи що підлягають виконанню	3692,308	608,946	-	4301,254
		<b>Разом</b>	54585,76973	8192,883	4287,045647	67065,698377
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373		1181,285647	3083,929377
		роботи що підлягають виконанню	52683,126	8192,883	3105,760	63981,769
Настанова [4.43]		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	12810,897873	12810,897873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи(інші витрати)</i>			231,148853	231,148853
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (заг.-буд роботи)</i>			385,63702	385,63702
		роботи що підлягають виконанню			12194,112	12194,112
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	54585,76973	8192,883	17097,94352	79876,59625
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-	1798,07152	3 700,71525
		роботи що підлягають виконанню	52683,126	8192,883	15299,872	76175,881

Керівник проектно організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 77 119,28125 тис. грн.

В тому числі виконані роботи – 3 700,71525 тис. грн.

В тому числі підлягає виконанню - 73418,566 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗАГАЛЬНИЙ ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)**

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Приймальне відділення хірургічного корпусу	45418,61786	7774,201		53192,81886
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	43797,463	7774,201	-	51571,664
		<b>Разом по главі 2:</b>	45418,61786	7774,201		53192,81886
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	43797,463	7774,201	-	51571,664
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				

		Зовнішнє електропостачання	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-
		<b>Разом по главі 4:</b>	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу	127,7658			127,7658
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	33,8518			33,8518
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	93,914	-	-	93,914
3	06-02	Зовнішні мережі каналізації	595,21888			595,21888
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	146,46988			146,46988
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	448,749	-	-	448,749
		<b>Разом по главі 6:</b>	722,98468			722,97468
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	180,32168			180,32168
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	542,663	-	-	542,663
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Благоустрій території	746,121			746,121
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	746,121	-	-	746,121
		<b>Разом по главі 7:</b>	746,121			746,121
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	746,121	-	-	746,121
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	46988,89073	7774,201		54763,09173
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45086,247	7774,201	-	52860,448
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	46988,89073	7774,201		54763,09173
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45086,247	7774,201	-	52860,448
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	46988,89073	7774,201		54763,09173
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45086,247	7774,201	-	52860,448
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	546,676075	546,676075
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			18,072075	18,072075
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			528,604	528,604
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	820,0151	820,0151
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			27,10810	27,10810
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			792,907	792,907
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	105,721	105,721

		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			105,721	105,721
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,052	27,052
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			27,052	27,052
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	36,123	36,123
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			36,123	36,123
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1535,587175	1535,587175
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			45,180175	45,180175
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1490,407	1490,407
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1912,656	1912,656
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (платник АБІ)</i>			102,038	102,038
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (включно з експертизою, платник ВОВА)</i>			1000,000	1000,000
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			810,618	810,618
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	53,211092	53,211092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			8,526092	8,526092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			44,685	44,685
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	185,120	185,120
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			185,120	185,120
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	2150,987092	2150,987092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			1110,564092	1110,564092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1040,423	1040,423
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	46988,89073	7774,201	3686,574267	58449,665997
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-	1 155,744267	3 058,387997
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45086,247	7774,201	2530,830	55391,278
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1512,217	-	-	1512,217
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	1512,217	-	-	1512,217
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	452,63338	452,63338
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			25,54138	25541,38

		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			427,092	427,092
Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>		901,725	155,484	50,617	1107,826
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>					
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	901,725	155,484	50,617	1107,826
Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>		2712,283	533,310	-	3245,593
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>					
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	2712,283	533,310	-	3245,593
	<b>Разом</b>		52115,11573	8462,995	4189,824647	64767,935377
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>		1 902,64373		1181,285647	3083,929377
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	50212,472	8462,995	3008,539	61684,006
Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>				12351,345873	12351,345873
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи(інші витрати)</i>				231,148853	231,148853
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (заг.-буд роботи)</i>				385,63702	385,63702
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-	-	11734,560	11734,560
	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>		52115,11573	8462,995	16541,17052	77 119,28125
	<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>		1 902,64373	-	1798,07152	3 700,71525
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	50212,472	8462,995	14743,099	73418,566



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу