

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25529,43950 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригуванк'я)**

Складений за поточними цінами станом на 12.11. 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення  Разом по главі 2:  Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	2838,260  2838,260	22,094  22,094	-  -	2860,354  2860,354
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	6,037	36,804	-	42,841

1	2	3	4	5	6	7
				36,804	-	42,841
3	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>	6,037	-	-	97,779
		Благоустрій	97,779	-	-	97,779
		<b>Разом по главі 7:</b>	97,779	-	-	97,779
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	2942,076	58,898	-	3000,974
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	2942,076	58,898	-	3000,974
		<b>Разом по главах 1-9: (виконано)</b>	15373,25217	1405,94223	-	16779,19440
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	18315,32817	1464,84023	-	19780,16840
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>	-	-	30,010	30,010
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	68,905	68,905
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) (виеонано)	-	-	45,015	45,015
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	240,20741	240,20741
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) (виконано)	-	-	18,542	18,542
6	1	Кошти на формування страхового фонду документації;	-	-	20,000	20,000
7	2	Кошти на технічну інвентаризацію;	-	-	20,000	20,000
8	1	Кошти на введення будівлі в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	442,67941	442,67941
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>	-	-	-	-
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	42,226	42,226
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	522,784	522,784
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,668	6,668
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	20,100	20,100
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,361	12,361
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (виконано)	-	-	16,86316	16,86316
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	621,00216	621,00216
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	18315,32817	1464,84023	1063,68157	20843,84997
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	110,181	-	-	110,181
		<b>Кошторисний прибуток (П) (виконано)</b>	346,92231	-	-	346,92231



Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3992,335 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування):**

Складений за поточними цінами станом на 12.11.2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кшторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення	2838,260	22,094	-	2860,354
		<b>Разом по главі 2:</b>	2838,260	22,094	-	2860,354
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	6,037	36,804	-	42,841

1	2	3	4	5	6	7
			6,037	36,804	-	42,841
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	97,779	-	-	97,779
		Благоустрій				
		Разом по главі 7:	97,779	-	-	97,779
		Разом по главах 1-7:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-8:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-9:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	30,010	30,010
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	45,015	45,015
6	1	Кошти на формування страхового фонду документації;	-	-	18,542	18,542
7	2	Кошти на технічну інвентаризацію;	-	-	20,000	20,000
8	1	Кошти на введення будівлі в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 10:	-	-	133,567	133,567
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	42,226	42,226
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	6,668	6,668
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,361	12,361
		Разом по главі 12:	-	-	61,255	61,255
		Разом по главах 1-12:	2942,076	58,898	194,822	3195,796
		Кошторисний прибуток (П)	110,181	-	-	110,181
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	30,785	30,785

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		3052,257	58,898	225,607	3336,762
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	655,573	655,573
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3052,257	58,898	881,180	3992,335


  
 Керівник проектної організації В.М. Загладько  
 Головний інженер проекту І.В. Гуцало  
 (Головний архітектор проекту)  
 Керівник

