

Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту. Майданчики для паркування

Кошторисна вартість об'єкта	153460,710 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	151,28558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17761,852 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Вентиляція	4560,473	-	4560,473	3,16727	357,192	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування Вентиляція	-	4018,117	4018,117	-	-	-
3	02-01-03	на Пусконалагоджувальні роботи Вентиляція	120,762	-	120,762	0,60872	94,861	-
4	02-01-04	на Засоби доступності для маломобільних груп населення. МГН	718,625	121,595	840,22	0,28582	35,329	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	2604,659	295,866	2900,525	6,23865	698,563	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування ЕТР	-	1540,565	1540,565	-	-	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Ліфт	-	6514,539	6514,539	-	-	-
8	02-01-08	на Технологічне устаткування	67,186	-	67,186	0,19959	23,113	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання ТХ	15,816	3388,092	3403,908	-	-	-
10	02-01-010	на Автоматична система пожежогасіння	181,995	39,349	221,344	1,00746	113,966	-
11	02-01-011	на Пусконалагоджувальні роботи АСПГ	25,571	-	25,571	0,12890	20,087	-
12	02-01-012	на Системи зв'язку	117,511	106,233	223,744	0,41600	47,531	-
13	02-01-013	на Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	33,856	-	33,856	0,17066	26,595	-
14	02-01-014	на Відеонагляд	251,645	157,631	409,276	0,93166	104,179	-
15	02-01-015	на Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	18,977	-	18,977	0,09566	14,906	-
16	02-01-016	на Опалення	483,022	-	483,022	0,54068	65,579	-
17	02-01-017	на Автоматизація протипожежного захисту	406,431	-	406,431	1,68954	185,366	-
18	02-01-018	на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	1,078	-	1,078	0,00544	0,847	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на АР. Архітектурні рішення (Сховище, паркінг)	42684,601	-	42684,601	67,23929	7878,833	-
20	02-01-020	на Система димивидалення. СДТ	1495,087	-	1495,087	0,63576	72,236	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Придбання обладнання СДТ	-	275,87	275,87	-	-	-
22	02-01-022	на Система контролю концентрації газів. КЗ	110,596	51,564	162,16	0,41028	45,55	-
23	02-01-023	на Пусконаладжувальні роботи СККГ	5,175	-	5,175	0,02609	4,065	-
24	02-01-024	на Водопровід та каналізація. ВК	2640,473	291,368	2931,841	3,49023	416,241	-
25	02-01-025	на Конструкції будівельні	62028,843	-	62028,843	53,26882	6266,355	-
26	02-01-026	на Система пожежної сигналізації/Система оповіщення. СПС/СО	436,463	100,541	537,004	1,37425	151,199	-
27	02-01-027	на Пусконаладжувальні роботи. СПС/СО	21,493	-	21,493	0,10834	16,883	-
28	02-01-028	на Тепломеханічні рішення	212,551	147,394	359,945	0,25162	29,825	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Обладнання ТМ	-	1105,496	1105,496	-	-	-
30	02-01-030	на Кріплення котловану з паль	15831,909	-	15831,909	8,81164	1072,048	-
31	02-01-031	на АСЕМ. Автоматизація системи енергомоніторингу. С.	100,017	-	100,017	0,18321	20,503	-
32	02-01-032	на придбання устаткування Придбання устаткування. АСЕМ.С	-	131,675	131,675	-	-	-
-	-	Всього:	135174,815	18285,895	153460,71	151,28558	17761,852	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Світлана КУРІБЛО

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Світлана КУРІБЛО


**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Вентиляція	<u>2,71182</u>	<u>0,11760</u>	<u>0,04440</u>	-	-	<u>2,87382</u>	<u>0,29345</u>	<u>3,16727</u>
		286,445	13,471	5,111	-	-	305,027	52,165	357,192
02-01-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вентиляція	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,56000	0,56000	0,04872	0,60872
	Вентиляція	-	-	-	-	-	86,201	8,66	94,861
02-01-04	Засоби доступності для маломобільних груп населення.	<u>0,20933</u>	<u>0,03075</u>	<u>0,01680</u>	-	-	<u>0,25688</u>	<u>0,02894</u>	<u>0,28582</u>
	МГН	24,524	3,241	2,423	-	-	30,188	5,141	35,329
02-01-05	Електротехнічні рішення	<u>0,02381</u>	<u>5,41401</u>	<u>0,25964</u>	-	-	<u>5,69746</u>	<u>0,54119</u>	<u>6,23865</u>
		2,142	566,921	33,31	-	-	602,373	96,19	698,563
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування ЕТР	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	придбання устаткування Ліфт	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Технологічне устаткування	<u>0,14011</u>	<u>0,03868</u>	<u>0,00080</u>	-	-	<u>0,17959</u>	<u>0,02000</u>	<u>0,19959</u>
		15,302	4,15	0,104	-	-	19,556	3,557	23,113
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	Автоматична система пожежогасіння	<u>0,00070</u>	<u>0,92985</u>	<u>0,00154</u>	-	-	<u>0,93209</u>	<u>0,07537</u>	<u>1,00746</u>
		0,071	100,316	0,182	-	-	100,569	13,397	113,966
02-01-011	Пусконалагоджувальні роботи АСПГ	-	-	-	-	0,11858	0,11858	0,01032	0,12890
		-	-	-	-	-	18,253	1,834	20,087
02-01-012	Системи зв'язку	<u>0,12343</u>	<u>0,21964</u>	<u>0,03347</u>	-	-	<u>0,37654</u>	<u>0,03946</u>	<u>0,41600</u>
		13,512	23,167	3,834	-	-	40,513	7,018	47,531
02-01-013	Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	-	-	-	-	0,15700	0,15700	0,01366	0,17066
		-	-	-	-	-	24,167	2,428	26,595




1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>110,56168</u> 12009,702	<u>10,99105</u> 1152,4	<u>8,96354</u> 1151,404	<u>4,28947</u> 544,227	<u>1,05225</u> -	<u>135,85799</u> 15019,705	<u>15,42759</u> 2742,147	<u>151,28558</u> 17761,852

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів



Світлана КУРІБЛО

Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реабілітаційний центр

Кошторисна вартість об'єкта	569387,925 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	217,92412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25626,481 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Конструкції будівельні	8753,437	-	8753,437	9,26223	1083,616	-
2	02-02-02	на АР. Архітектурні рішення	98598,975	-	98598,975	138,34953	16368,677	-
3	02-02-03	на Система контролю концентрації газів (СККГ)	126,269	10,566	136,835	0,25112	29,065	-
4	02-02-04	на Пусконалагоджувальні роботи СККГ	16,303	-	16,303	0,08218	12,805	-
5	02-02-05	на АПС/СО. Система пожежної сигналізації. Система оповіщення	1947,888	195,578	2143,466	5,55034	641,182	-
6	02-02-06	на Пусконалагоджувальні роботи АПС/СО	14,338	-	14,338	0,07227	11,263	-
7	02-02-07	на Блискавкозахист	248,266	-	248,266	0,42648	49,767	-
8	02-02-08	на Опалення	5877,94	-	5877,94	7,04804	850,319	-
9	02-02-09	на Вентиляція і кондиціонування	12033,081	210,588	12243,669	22,10041	2510,954	-
10	02-02-010	на придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція, кондиціонування	6,478	17337,626	17344,104	-	-	-
11	02-02-011	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція та кондиціонування	132,837	-	132,837	0,66959	104,346	-
12	02-02-012	на Водопостачання та каналізація	7215,82	-	7215,82	8,21812	991,356	-
13	02-02-013	на придбання устаткування Придбання устаткування ВК	-	1055,108	1055,108	-	-	-
14	02-02-014	на Відеснагляд	168,726	276,88	445,606	0,39558	48,851	-
15	02-02-015	на Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	25,23	-	25,23	0,12718	19,818	-
16	02-02-016	на МГН. Засоби доступності для маломобільних груп населення	3398,633	4,347	3402,98	0,91318	111,4	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-02-017	на Медичний зв'язок	706,076	71,35	777,426	2,64949	296,257	-
18	02-02-018	на Пусконаладжувальні роботи системи медичного зв'язку	86,258	-	86,258	0,43480	67,757	-
19	02-02-019	на Система зв'язку	640,189	544,708	1184,897	1,05203	122,308	-
20	02-02-020	на Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку	94,021	-	94,021	0,47394	73,855	-
21	02-02-021	на придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	-	7661,386	7661,386	-	-	-
22	02-02-022	на Системи димовидалення	549,691	-	549,691	0,71599	80,777	-
23	02-02-023	на придбання устаткування Придбання обладнання СДТ	-	403,764	403,764	-	-	-
24	02-02-024	на придбання устаткування Придбання Технологічне устаткування	2563,735	388260,344	390824,079	-	-	-
25	02-02-025	на Монтаж технологічного устаткування	13,933	-	13,933	0,08239	9,643	-
26	02-02-026	на Електротехнічні рішення	5384,046	903,131	6287,177	15,20540	1685,349	-
27	02-02-027	на АПЗ. Автоматизація протипожежного захисту	754,569	331,773	1086,342	3,19023	376,143	-
28	02-02-028	на Пусконаладжувальні роботи АПЗ	25,134	-	25,134	0,12669	19,743	-
29	02-02-029	на АСЕМ. Автоматизація системи енергомоніторингу. Р.	185,868	-	185,868	0,18791	20,974	-
30	02-02-030	на придбання устаткування Придбання устаткування. АСЕМ.Р	-	131,675	131,675	-	-	-
31	02-02-031	на Тепломеханічні рішення	363,1	183,95	547,05	0,33900	40,256	-
32	02-02-032	на придбання устаткування Придбання устаткування Тепломеханічні рішення	-	1874,31	1874,31	-	-	-
-	-	Всього:	149930,841	419457,084	569387,925	217,92412	25626,481	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

Оксана ЖИТЧЕНКО

Світлана КУРІБЛО






1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-014	Відеонагляд	-	0,34984	0,01439	-	-	0,36423	0,03135	0,39558
		-	41,589	1,689	-	-	43,278	5,573	48,851
02-02-015	Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	-	-	-	-	0,11700	0,11700	0,01018	0,12718
		-	-	-	-	-	18,009	1,809	19,818
02-02-016	МГН. Засоби доступності для маломобільних груп населення	<u>0.78968</u>	<u>0.02780</u>	<u>0.00080</u>	-	-	<u>0.81828</u>	<u>0.09490</u>	<u>0.91318</u>
		91,614	2,824	0,094	-	-	94,532	16,868	111,4
02-02-017	Медичний зв'язок	-	2,26465	0,15581	-	-	2,42046	0,22903	2,64949
		-	237,219	18,327	-	-	255,546	40,711	296,257
02-02-018	Пусконалагоджувальні роботи системи медичного зв'язку	-	-	-	-	0,40000	0,40000	0,03480	0,43480
		-	-	-	-	-	61,572	6,185	67,757
02-02-019	Система зв'язку	-	0,86731	0,09466	-	-	0,96197	0,09006	1,05203
		-	94,723	11,574	-	-	106,297	16,011	122,308
02-02-020	Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	-	-	-	-	0,43600	0,43600	0,03794	0,47394
		-	-	-	-	-	67,113	6,742	73,855
02-02-021	придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-022	Системи димовидалення	<u>0.63545</u>	-	<u>0.01251</u>	-	-	<u>0.64796</u>	<u>0.06803</u>	<u>0.71599</u>
		67,244	-	1,444	-	-	68,688	12,089	80,777
02-02-023	придбання устаткування Придбання обладнання СДТ	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-024	придбання устаткування Придбання Технологічне устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-025	Монтаж технологічного устаткування	<u>0.05994</u>	<u>0.01420</u>	<u>0.00137</u>	-	-	<u>0.07551</u>	<u>0.00688</u>	<u>0.08239</u>
		6,733	1,528	0,162	-	-	8,423	1,22	9,643
02-02-026	Електротехнічні рішення	<u>0.02424</u>	<u>12.66022</u>	<u>1.17629</u>	-	-	<u>13.86075</u>	<u>1.34465</u>	<u>15.20540</u>
		2,181	1305,467	138,693	-	-	1446,341	239,008	1685,349
02-02-027	АПЗ. Автоматизація протипожежного захисту	-	2,72296	0,19058	-	-	2,91354	0,27669	3,19023
		-	304,532	22,434	-	-	326,966	49,177	376,143
02-02-028	Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	-	-	-	-	0,11655	0,11655	0,01014	0,12669
		-	-	-	-	-	17,941	1,802	19,743
02-02-029	АСЕМ. Автоматизація системи енергомоніторингу. Р.	-	0,15942	0,01207	-	-	0,17149	0,01642	0,18791
		-	16,643	1,414	-	-	18,057	2,917	20,974
02-02-030	придбання устаткування Придбання устаткування. АСЕМ.Р	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-031	Тепломеханічні рішення	<u>0.18720</u>	<u>0.10103</u>	<u>0.02153</u>	-	-	<u>0.30976</u>	<u>0.02924</u>	<u>0.33900</u>
		21,073	11,3	2,688	-	-	35,061	5,195	40,256

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-032	придбання устаткування Придбання устаткування Тепломеханічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>159,29651</u> 17615,797	<u>24,76276</u> 2626,673	<u>9,74811</u> 1156,791	<u>0,31083</u> 39,434	<u>1,82764</u> -	<u>195,94585</u> 21720,023	<u>21,97827</u> 3906,458	<u>217,92412</u> 25626,481

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив



Світлана КУРІБЛО

Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	9212,680 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,31670 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1353,775 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішній водопровід та каналізація	3711,297	-	3711,297	4,73508	558,77	-
2	06-01-02	на Теплові мережі	5501,383	-	5501,383	6,58162	795,005	-
		Всього:	9212,68	-	9212,68	11,31670	1353,775	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	21,395	-	-	-

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН


Керівник

Світлана КУРІБЛО



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав

  
\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

  
\_\_\_\_\_


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Світлана КУРІБЛО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішній водопровід та каналізація	<u>3,39570</u> 363,278	-	<u>0,63858</u> 83,758	<u>0,25227</u> 32,008	-	<u>4,28655</u> 479,044	<u>0,44853</u> 79,726	<u>4,73508</u> 558,77
06-01-02	Теплові мережі	<u>4,54599</u> 495,098	<u>0,00788</u> 0,904	<u>1,04457</u> 140,269	<u>0,31499</u> 39,965	-	<u>5,91343</u> 676,236	<u>0,66819</u> 118,769	<u>6,58162</u> 795,005
	Разом :	<u>7,94169</u> 858,376	<u>0,00788</u> 0,904	<u>1,68315</u> 224,027	<u>0,56726</u> 71,973	-	<u>10,19998</u> 1155,28	<u>1,11672</u> 198,495	<u>11,31670</u> 1353,775

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив



Світлана КУРІБЛО

Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лiкування i ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	8989,723 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,65052 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	891,815 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	8565,259	-	8565,259	7,65052	891,815	-
2	07-01-02	на придбання устаткування Обладнання	-	424,464	424,464	-	-	-
-	-	Всього:	8565,259	424,464	8989,723	7,65052	891,815	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	25,444	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН


Керівник

Світлана КУРІБЛО



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

  
\_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

\_\_\_\_\_

Світлана КУРІБЛО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>5,29791</u> 544,497	<u>0,00466</u> 0,534	<u>0,78020</u> 106,64	<u>0,75714</u> 96,059	- -	<u>6,83991</u> 747,73	<u>0,81061</u> 144,085	<u>7,65052</u> 891,815
07-01-02	придбання устаткування Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>5,29791</u> 544,497	<u>0,00466</u> 0,534	<u>0,78020</u> 106,64	<u>0,75714</u> 96,059	- -	<u>6,83991</u> 747,73	<u>0,81061</u> 144,085	<u>7,65052</u> 891,815

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

Світлана КУРІБЛО



Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об'єкта	276,756 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,979 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасове електропостачання	237,641	39,115	276,756	0,40483	47,979	-
		Всього:	237,641	39,115	276,756	0,40483	47,979	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	62,601	-	-	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

Світлана КУРІБЛО


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів


  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Світлана КУРІБЛО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 08-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасове електропостачання	<u>0,14597</u> 15,034	<u>0,12959</u> 14,266	<u>0,08853</u> 11,462	<u>0,00041</u> 0,052	- -	<u>0,36450</u> 40,814	<u>0,04033</u> 7,165	<u>0,40483</u> 47,979
-	Разом :	<u>0,14597</u> 15,034	<u>0,12959</u> 14,266	<u>0,08853</u> 11,462	<u>0,00041</u> 0,052	- -	<u>0,36450</u> 40,814	<u>0,04033</u> 7,165	<u>0,40483</u> 47,979

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив



Світлана КУРІБЛО