(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 167522,308 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	103174,602	3669,073	-	106843,675
		Разом по главі 2:	103174,602	3669,073	-	106843,675
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція та сонячна електростанція	601,173	1018,979	-	1620,152

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	601,173	1018,979	-	1620,152
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	3561,633	3752,202	-	7313,835
		Разом по главі 6:	3561,633	3752,202	-	7313,835
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главі 7:	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главах 1-7:	110928,899	8440,254	-	119369,153
		Разом по главах 1-8:	110928,899	8440,254	-	119369,153
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4915,500	4915,500
		Разом по главі 9:	-	-	4915,500	4915,500
		Разом по главах 1-9:	110928,899	8440,254	4915,500	124284,653
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1242,847	1242,847
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1864,270	1864,270
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2485,693	2485,693
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	66,557	66,557
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	5859,367	5859,367

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. раніше сплачено 1 580 000 грн)	-	-	1580,000	1580,000
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (в т.ч. раніше сплачено 83 333 грн)	-	-	83,333	83,333
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (249 днів х 1780 люд-день = 443 220 грн)	-	-	443,220	443,220
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	2106,553	2106,553
		Разом по главах 1-12:	110928,899	8440,254	12881,420	132250,573
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2429,496	-	-	2429,496
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	678,990	678,990
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	2218,578	168,805	257,628	2645,011
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)**	1451,837	146,016	-	1597,853
		Разом	117028,810	8755,075	13818,038	139601,923
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	27920,385	27920,385
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	117028,810	8755,075	41738,423	167522,308



Керівник проєктної організації _____ Ольга ЧАБАН

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО

Керівник _____