

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3414,717 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 47 Дніпровської міської ради"
розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космодромна, 8 А". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт об'єкта "Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 47 Дніпровської міської ради" розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космодромна, 8 А". Коригування	41,314	-	-	41,314
		Разом по главі 2:	41,314	-	-	41,314
		Разом по главах 1-7:	41,314	-	-	41,314
		Разом по главах 1-8:	41,314	-	-	41,314
		Разом по главах 1-9:	41,314	-	-	41,314

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,620	0,620
		Разом по главі 10:	-	-	0,620	0,620
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,270	6,270
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	8,050	8,050
		Разом по главах 1-12:	41,314	-	8,670	49,984
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,453	-	-	0,453
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,230	0,230
		Разом	41,767	-	8,900	50,667
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10,133	10,133
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	41,767	-	19,033	60,800
	Довідка замовника (від 07.07.2025 р.)	Крім того витрачено по об'єкту (станом на 07.07.2025 р.)	1441,484	877,625	1034,808	3353,917
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1483,251	877,625	1053,841	3414,717

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



В.О. Корж

В.О. Корж