

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В


Кошторисна вартість об`єкта	2220,970 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,56808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	279,434 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 липня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	1738,593	-	1738,593	2,67940	209,626	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи	57,93	-	57,93	0,11003	8,189	-
3	02-01-03	на влаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	14,236	-	14,236	0,05281	3,889	-
4	02-01-04	на пусконаладжувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	19,132	-	19,132	0,14491	14,787	-
5	02-01-05	на вогнезахист конструкцій	270,611	-	270,611	0,30072	22,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на влаштування блискавкозахисту.	120,468	-	120,468	0,28021	20,323	-
		Всього:	2220,97	-	2220,97	3,56808	279,434	-

Головний інженер проекту

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581
від 20.05.2022 р.)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	2,16109 157,029	-	0,21875 18,161	0,01291 1,073	-	2,39275 176,263	0,28665 33,363	2,67940 209,626
02-01-02	електромонтажні роботи	0,01950 1,358	0,07573 5,302	0,00490 0,377	-	-	0,10013 7,037	0,00990 1,152	0,11003 8,189
02-01-03	влаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	0,04846 3,382	0,00001 -	-	-	0,04847 3,382	0,00434 0,507	0,05281 3,889
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	0,13331	0,13331 13,437	0,01160 1,35	0,14491 14,787
02-01-05	вогнезахист конструкцій	0,27208 19,48	-	0,00458 0,339	-	-	0,27666 19,819	0,02406 2,801	0,30072 22,62
02-01-06	влаштування блискавкозахисту.	0,12630 7,751	0,11892 8,727	0,00342 0,29	0,00360 0,299	-	0,25224 17,067	0,02797 3,256	0,28021 20,323
	Разом :	2,57897 185,618	0,24311 17,411	0,23166 19,167	0,01651 1,372	0,13331	3,20356 237,005	0,36452 42,429	3,56808 279,434

Склав



Перевірів

