

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 106742,678 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (КОРИГУВАННЯ)

Складений за поточними цінами станом на 14 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Багатоквартирний житловий будинок Додаткові роботи в 2025 році	29992,597	2828,648	-	32821,245
2	02-02		7838,103	-	-	7838,103
Разом по главі 2:			37830,700	2828,648	-	40659,348
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
3	07-01	Благоустрій	1567,861	-	-	1567,861
Разом по главі 7:			1567,861	-	-	1567,861
Разом по главах 1-7:			39398,561	2828,648	-	42227,209


1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:		39398,561 39398,561	2828,648 2828,648	- -	42227,209 42227,209
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	422,272	422,272
5	Настанова [4.32]		-	-	633,408	633,408
6	Настанова [4.32]		-	-	248,000	248,000
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифікату енергоефективності	-	-	50,000	50,000
8	Завдання на проектування	Кошти на оплату сертифікату готовності об'єкта	-	-	15,000	15,000
9	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення інвентарних справ	-	-	48,0	48,000
	Разом по главі 10:		-	-	1413,556	1413,556
10	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	96,074	96,074
11	Настанова [4.34]		-	-	97,836	97,836
12	Настанова [4.35]		-	-	21,360	21,360
	Разом по главі 12:		-	-	215,270	215,270
	Разом по главах 1-12:		39398,561	2828,648	1628,826	43856,035
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1423,162	-	-	1423,162
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	399,706	399,706
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	590,978	42,430	24,432	657,840
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4491,436	322,466	-	4813,902
	Разом		45904,137	3193,544	2052,964	51150,645
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10210,914	10210,914
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	45904,137	3193,544	12263,878	61361,559

1	2	3	4	5	6	7
Довідка про виконані роботи	Виконані роботи станом на 14.04.2025		33384,003	498,121	11498,995	45381,119
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		79288,140	3691,665	23762,873	106742,678

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту 415

Погоджено Замовником



Анатолій ГНАТЮК

Анатолій ГНАТЮК

Ростислав ЄВМІННА