

(назва організації, що затверджує)

всхр

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 263006,633 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 08.05.2026 р. 6998,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 148,733 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	70262,266	21604,182	-	91866,448
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	58328,320	16870,312	-	75198,632
		Разом по главі 2:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-7:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-8:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-9:	128590,586	38474,494	-	167065,080

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1670,651	1670,651
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2499,035	2499,035
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	4998,069	4998,069
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	77,154	77,154
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування, кошторис	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	172,083	172,083
9	Завдання на проектування, кошторис	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	22,044	22,044
Разом по главі 10:			-	-	9456,342	9456,342
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	6303,028 <i>5545,040</i>	6303,028 <i>5545,040</i>
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	382,622 <i>286,627</i>	382,622 <i>286,627</i>
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1511,730	1511,730
Разом по главі 12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			-	-	8197,380 <i>5831,667</i>	8197,380 <i>5831,667</i>
Разом по главах 1-12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			128590,586	38474,494	17653,722 <i>5831,667</i>	184718,802 <i>5831,667</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17535,067	-	-	17535,067
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3507,013	3507,013
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3086,174	923,388	283,729	4293,291
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7560,516	2391,190	-	9951,706
		Разом <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	156772,343	41789,072	21444,464 <i>5831,667</i>	220005,879 <i>5831,667</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	43000,754 <i>1166,333</i>	43000,754 <i>1166,333</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	156772,343	41789,072	64445,218	263006,633

		в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.		-	6998,000	6998,000
		Зворотні суми		-	-	148,733
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	148,733

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО

Юдімила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 256008,633 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 148,733 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	70262,266	21604,182	-	91866,448
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	58328,320	16870,312	-	75198,632
		Разом по главі 2:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-7:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-8:	128590,586	38474,494	-	167065,080
		Разом по главах 1-9:	128590,586	38474,494	-	167065,080

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1670,651	1670,651
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2499,035	2499,035
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	4998,069	4998,069
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	77,154	77,154
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування, кошторис	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	172,083	172,083
9	Завдання на проектування, кошторис	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	22,044	22,044
		Разом по главі 10:	-	-	9456,342	9456,342
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	757,988	757,988
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	95,995	95,995
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1511,730	1511,730
		Разом по главі 12:	-	-	2365,713	2365,713
		Разом по главах 1-12:	128590,586	38474,494	11822,055	178887,135
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17535,067	-	-	17535,067
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3507,013	3507,013
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3086,174	923,388	283,729	4293,291
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7560,516	2391,190	-	9951,706
		Разом	156772,343	41789,072	15612,797	214174,212
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	41834,421	41834,421
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	156772,343	41789,072	57447,218	256008,633
		Зворотні суми	-	-	-	148,733
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	148,733

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)	91866,448	70262,266	21604,182		91866,448	70262,266	21604,182					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)	75198,632	58328,320	16870,312						75198,632	58328,320	16870,312	
		Разом:	167065,08	128590,586	38474,494		91866,448	70262,266	21604,182		75198,632	58328,32	16870,312	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1670,651			1670,651	918,665			918,665	751,986			751,986
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2499,035			2499,035	1374,639			1374,639	1124,396			1124,396
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	4998,069			4998,069	2749,277			2749,277	2248,792			2248,792
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	77,154			77,154	42,157			42,157	34,997			34,997
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування, кошторис	Паспорт технічної інвентаризації	172,083			172,083	172,083			172,083				
9	Завдання на проектування, кошторис	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	22,044			22,044	22,044			22,044				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	6303,028			6303,028	6303,028			6303,028				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5545,040			5545,040	5545,040			5545,040				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	382,622			382,622	382,622			382,622				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	286,627			286,627	286,627			286,627				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1511,730			1511,730	1511,730			1511,730				
		Разом по главах 1-12	184718,802	128590,586	38474,494	17653,722	105359,999	70262,266	21604,182	13493,551	79358,803	58328,32	16870,312	4160,171
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5831,667			5831,667	5831,667			5831,667				
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17535,067	17535,067			9581,210	9581,210			7953,857	7953,857		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3507,013			3507,013	1916,242			1916,242	1590,771			1590,771

15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4293,291	3086,174	923,388	283,729	2388,680	1686,294	518,501	183,885	1904,611	1399,880	404,887	99,844
16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9951,706	7560,516	2391,190		5473,788	4131,088	1342,700		4477,918	3429,428	1048,490	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	220005,879	156772,343	41789,072	21444,464	124719,919	85660,858	23465,383	15593,678	95285,96	71111,485	18323,689	5850,786
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026</i>	<i>5831,667</i>			<i>5831,667</i>	<i>5831,667</i>			<i>5831,667</i>				
17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	43000,754			43000,754	24443,772			24443,772	18556,982			18556,982
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026</i>	<i>1166,333</i>			<i>1166,333</i>	<i>1166,333</i>			<i>1166,333</i>				
		Всього	263006,633	156772,343	41789,072	64445,218	149163,691	85660,858	23465,383	40037,450	113842,942	71111,485	18323,689	24407,768
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026</i>	<i>6998,000</i>			<i>6998,000</i>	<i>6998,000</i>			<i>6998,000</i>				
		Зворотні суми:	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262

Головний інженер проєкту

Головний архітектор проєкту

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

(найменування)

Юдімила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)	91866,448	70262,266	21604,182		91866,448	70262,266	21604,182					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)	75198,632	58328,320	16870,312						75198,632	58328,320	16870,312	
		Разом:	167065,08	128590,586	38474,494		91866,448	70262,266	21604,182		75198,632	58328,32	16870,312	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1670,651			1670,651	918,665			918,665	751,986			751,986
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2499,035			2499,035	1374,639			1374,639	1124,396			1124,396
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	4998,069			4998,069	2749,277			2749,277	2248,792			2248,792
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	77,154			77,154	42,157			42,157	34,997			34,997
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування, кошторис	Паспорт технічної інвентаризації	172,083			172,083	172,083			172,083				
9	Завдання на проектування, кошторис	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	22,044			22,044	22,044			22,044				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	757,988			757,988	757,988			757,988				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	95,995			95,995	95,995			95,995				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1511,730			1511,730	1511,730			1511,730				
		Разом по главах 1-12	178887,135	128590,586	38474,494	11822,055	99528,332	70262,266	21604,182	7661,884	79358,803	58328,32	16870,312	4160,171
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17535,067	17535,067			9581,210	9581,210			7953,857	7953,857		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3507,013			3507,013	1916,242			1916,242	1590,771			1590,771
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4293,291	3086,174	923,388	283,729	2388,680	1686,294	518,501	183,885	1904,611	1399,880	404,887	99,844

16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	9951,706	7560,516	2391,190		5473,788	4131,088	1342,700		4477,918	3429,428	1048,490	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)	214174,212	156772,343	41789,072	15612,797	118888,252	85660,858	23465,383	9762,011	95285,96	71111,485	18323,689	5850,786
17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	41834,421			41834,421	23277,439			23277,439	18556,982			18556,982
		Всього	256008,633	156772,343	41789,072	57447,218	142165,691	85660,858	23465,383	33039,45	113842,942	71111,485	18323,689	24407,768
		Зворотні суми:	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Інженер з проектно-кошторисної роботи

(найменування)

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

