

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Об'єкт дорожніх робіт та послуг розташований на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Методика [4.21]	0,61	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Методика [4.27]	1,50	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Методика [4.27]	1,50	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Методика [4.27]	2,00	%
5.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Методика [4.35, 4.36]	5,00	%
6.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
7.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Методика [4.40]	1,111	
8.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Методика, п.4.31	15,00	%
9.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Методика, п. 4.34	5,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	100,66308	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	98,304	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	11651,892	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8)	20329,09	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	613273,999	тис.грн.
у тому числі:		
дорожні роботи та послуги -	465703,552	тис.грн.
вартість обладнання -	93,018	тис.грн.
інші витрати -	58235,408	тис.грн.
податок на додану вартість -	89242,021	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склала:



Ольга Стулій

Перевірів:



В'ячеслав Кот

Служба автомобільних доріг у Рівненській області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі, тис. грн	613273,999
в тому числі:	
виконані роботи	77806,126
залишки робіт	535467,873
Зокрема зворотних сум, тис. грн	354,626
(посилання на документ про зат вердження)	

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ № (з виконанням)

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси – Кустин - /Н-25/ на ділянці км 4+426 – км 8+426, Рівненська область. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи	9042,332	-	-	9042,332
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	3811,392			3811,392
		залишки робіт	5230,940			5230,940
2	01-03	Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/	22,445	0,000	0,000	22,445
3	01-02	Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	82,735	-	-	82,735
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	82,735			82,735

1	2	3	4	5	6	7
4		Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання в тому числі: виконані роботи залишки робіт	2086,217 2079,086 7,131	-	-	2086,217 0,000 2079,086 7,131
5		Том 6.4 Реконструкція мереж газопостачання в тому числі: виконані роботи залишки робіт	182,907 182,907 0,000	-	-	182,907 0,000 182,907 0,000
6	01-03	Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання в тому числі: виконані роботи залишки робіт	3453,706 3441,313 12,393	-	-	3453,706 0,000 3441,313 12,393
7	01-04	Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна в тому числі: виконані роботи залишки робіт	24884,845 0,000 24884,845	-	-	24884,845 0,000 0,000 24884,845
8	01-05	Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот" в тому числі: виконані роботи залишки робіт	1237,337 0,000 1237,337	-	-	1237,337 0,000 0,000 1237,337
9	01-06	Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок» в тому числі: виконані роботи залишки робіт	106,895 0,000 106,895	-	-	106,895 0,000 0,000 106,895
10	01-07	Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО в тому числі: виконані роботи залишки робіт	321,659 0,000 321,659	-	-	321,659 0,000 0,000 321,659
11	01-08	Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58 в тому числі: виконані роботи залишки робіт	56,792 0,000 56,792	-	-	56,792 0,000 0,000 56,792
12	01-09	Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз в тому числі: виконані роботи залишки робіт	784,694 780,306 4,388	20,233	0,000	804,927 800,539 4,388
13	Розрахунок N П-12	Відновлення траси дороги на місцевості I кат. складності	-	-	13,130	13,130
14	01-09	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних	0,000	0,000	2529,967	2529,967

1	2	3	4	5	6	7
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	0,000 0,000	0,000 0,000	2394,300 135,667	2394,300 135,667
		Разом за главою 1:	42262,564	20,233	2543,097	44825,894
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	10295,004 31967,560	20,233 0,000	2394,300 148,797	12709,537 32116,357
		Глава 2. Земляне полотно				
15	02-01	Підготовчі роботи. Влаштування об'їзної дороги	1756,987	0,000	0,000	1756,987
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	0,000 1756,987			0,000 1756,987
16	02-02	Земляне полотно	57767,974	-	-	57767,974
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	6913,294 50854,680			6913,294 50854,680
17	02-03	Земляне полотно /відновлювальні роботи/	420,770	-	-	420,770
		Разом за главою 2:	59945,731	-	-	59945,731
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	6913,294 53032,437			6913,294 53032,437
		Глава 3. Транспортні споруди				
18	03-01	Штучні споруди	14804,571	-	-	14804,571
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	13022,161 1782,410			13022,161 1782,410
19	03-02	Штучні споруди /відновлювальні робота/	308,625	-	-	308,625
		Разом за главою 3:	15113,196	-	-	15113,196
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	13022,161 2091,035			13022,161 2091,035

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Дорожній одяг				
20	04-01	Дорожній одяг	194333,597	-	-	194333,597
		в тому числі:				
		виконані роботи	15280,841			15280,841
		залишки робіт	179052,756			179052,756
		Разом за главою 4:	194333,597	-	-	194333,597
		в тому числі:				
		виконані роботи	15280,841			15280,841
		залишки робіт	179052,756			179052,756
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
21	05-01	Будівлі та споруди транспортної служби	3927,002	-	-	3927,002
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	3927,002			3927,002
		Разом за главою 5:	3927,002	-	-	3927,002
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	3927,002			3927,002
		Глава 6. Пересічення та примикання				
22	06-01	Пересічення та примикання	4743,270	-	-	4743,270
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	4743,270			4743,270
23	06-02	Кільцева розв'язка	38037,485	-	-	38037,485
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	38037,485			38037,485
		Разом за главою 6:	42780,755	-	-	42780,755
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	42780,755			42780,755

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
24	07-01	Облаштування та обстановка дороги	15136,300	-	-	15136,300
		в тому числі:				
		виконані роботи	8250,000			8250,000
		залишки робіт	6886,300			6886,300
25	07-02	Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення	2141,397	-	-	2141,397
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	2141,397			2141,397
26	07-03	Том 6.1 Автономне електроосвітлення+	233,801	64,687	-	298,488
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000		0,000
		залишки робіт	233,801	64,687		298,488
		Разом за главою 7:	17511,498	64,687	-	17576,185
		в тому числі:				
		виконані роботи	8250,000	0,000		8250,000
		залишки робіт	9261,498	64,687		9326,185
		Разом за главами 1-7:	375874,343	84,920	2543,097	378502,360
		в тому числі:				
		виконані роботи	53761,300	20,233	2394,300	56175,833
		залишки робіт	322113,043	64,687	148,797	322326,527
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
27		Тимчасові будівлі і споруди	1752,577	0,000	0,000	1752,577
		в тому числі:				
		виконані роботи	241,592	0,000	0,000	241,592
		залишки робіт	1510,985	0,000	0,000	1510,985
		Разом за главами 1-8:	377626,920	84,920	2543,097	380254,938
		в тому числі:				
		виконані роботи	54002,892	20,233	2394,300	56417,426
		залишки робіт	323624,028	64,687	148,797	323837,512
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
28	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	1974,107	-	-	1974,107
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	1974,107			1974,107

1	2	3	4	5	6	7
29	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	8381,018	8381,018
30	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	447,750 7933,268	447,750 7933,268
31		Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних підрозділів в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	1133,994 134,880 999,114	1133,994 134,880 999,114
Разом за главою 9:			1974,107	0,000	118,000 118,000 0,000	118,000 118,000 0,000
Разом за главами 1-9:			1974,107	0,000	9633,012	11607,119
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
32	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	700,630 8932,382	700,630 10906,489
33	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	12176,109	391862,057
34	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	3094,930 9081,179	57118,056 334744,001
32	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	6419,467 1398,307 5021,160	6419,467 1398,307 5021,160
33	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	5021,160 0,000 5021,160	5021,160 0,000 5021,160
34	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	6694,880 0,000 6694,880	6694,880 0,000 6694,880

1	2	3	4	5	6	7
35	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	195,359	195,359
36	Розрахунок N П-108	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	15,746	15,746
37	Розрахунок	Вартість контрольного геодезичного знімання /залишки робіт/	-	-	182,827	182,827
38	Лист замовника	Приєднання до енергетичних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго" /залишки робіт/	-	-	15,417	15,417
39	Лист замовника	Послуга з монтажу електролічильника /залишки робіт/	-	-	25,833	25,833
		Разом за главою 10: в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	18570,689	18570,689
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
40	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	3932,720	3932,720
41	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	482,563	482,563
42	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	265,168	265,168
43	Лист замовника	Технічна інвентаризація /залишки робіт/	-	-	20,000	20,000
		Разом за главою 12: в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	4700,451	4700,451
					3979,321	3979,321
					721,130	721,130

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главами 1-12:	379601,027	84,920	35447,249	415133,196
		в тому числі:				
		виконані роботи	54002,892	20,233	8472,558	62495,683
		залишки робіт	325598,135	64,687	26974,691	352637,513
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	46827,575	-	-	46827,575
		в тому числі:				
		виконані роботи	2697,112			2697,112
		залишки робіт	44130,463			44130,463
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	9622,387	9622,387
		в тому числі:				
		виконані роботи			796,294	796,294
		залишки робіт			8826,093	8826,093
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	16279,907	3,234	1363,518	17646,659
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000	14,783	14,783
		залишки робіт	16279,907	3,234	1348,735	17631,876
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	22995,043	4,864	-	22999,907
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000		0,000
		залишки робіт	22995,043	4,864		22999,907
		Разом	465703,552	93,018	46433,154	512229,725
		в тому числі:				
		виконані роботи	56700,004	20,233	9283,635	66003,873
		залишки робіт	409003,548	72,785	37149,519	446225,852
		Податок на додану вартість	-	-	101044,274	101044,274
		в тому числі:				
		виконані роботи			11802,253	11802,253
		залишки робіт			89242,021	89242,021
		Всього за зведеним кошторисним розрахунком	465703,552	93,018	147477,429	613274,000
		в тому числі:				
		виконані роботи	56700,004	20,233	21085,889	77806,126
		залишки робіт	409003,548	72,785	126391,540	535467,873

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми				
		зокрема:	-	-	-	354,626
		- від тимчасових будівель і споруд (15 %) /залишки робіт/	-	-	-	226,648
		- зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком /залишки робіт/	-	-	-	127,978

Керівник проектної організації

В'ячеслав Кот

Головний інженер проекту

В'ячеслав Кот

Кошторис складала

Ольга Стулій

