

Вінницький національний технічний університет
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 131871,520 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 196,597 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізація) головного навчального корпусу (літера "Ж") Вінницького національного технічного університету за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95"

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Головний навчальний корпус (Літера "Ж") Вінницького національного технічного університету, що розташований за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 95.	75643,163	11926,109	-	87569,272
		Разом по главі 2:	75643,163	11926,109	-	87569,272
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання ЗВК. Зовнішня каналізація	175,049	-	-	175,049

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	175,049	-	-	175,049
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	2838,138	-	-	2838,138
		Разом по главі 7:	2838,138	-	-	2838,138
		Разом по главах 1-7:	78656,350	11926,109	-	90582,459
		Разом по главах 1-8:	78656,350	11926,109	-	90582,459
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	559,247	-	-	559,247
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	212,372	-	-	212,372
		Разом по главі 9:	771,619	-	-	771,619
		Разом по главах 1-9:	79427,969	11926,109	-	91354,078
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1370,311	1370,311
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1827,082	1827,082
		Разом по главі 10:	-	-	3197,393	3197,393
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2421,099	2421,099
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,901	68,901
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	820,580	820,580
		Разом по главі 12:	-	-	3310,580	3310,580
		Разом по главах 1-12:	79427,969	11926,109	6507,973	97862,051
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1153,417	-	-	1153,417
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	597,633	597,633
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1906,271	286,227	156,191	2348,689

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	8482,907	-	-	8482,907
	Настанова [4.43]	Разом	90970,564	12212,336	7261,797	110444,697
		Податок на додану вартість	-	-	21426,823	21426,823
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	90970,564	12212,336	28688,620	131871,520
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	196,597
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	196,597

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

