

Комунальна установа "Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення" Закарпатської обласної ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3299,720 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с.Порошково

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Огорожа території об'єкта зберігання майна №1	2491,633	-	-	2491,633
		Разом по главі 2:	2491,633	-	-	2491,633
		Разом по главах 1-7:	2491,633	-	-	2491,633
		Разом по главах 1-8:	2491,633	-	-	2491,633
		Разом по главах 1-9:	2491,633	-	-	2491,633
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	24,916	24,916
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	37,374	37,374
		Разом по главі 10:	-	-	62,290	62,290

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	63,537	63,537
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,561	9,561
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120

		Разом по главі 12:	-	-	80,218	80,218
		Разом по главах 1-12:	2491,633	-	142,508	2634,141
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	34,741	-	-	34,741
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	17,666	17,666
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	59,799	-	3,420	63,219
	Настанова [4.43]	Разом	2586,173	-	163,594	2749,767
		Податок на додану вартість	-	-	549,953	549,953
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2586,173	-	713,547	3299,720

Керівник проектної організації _____ Делеган Є.Ю.

Головний інженер проекту _____ Федорняк І.Д.
(Головний архітектор проекту)

ПОГОДЖЕНО

Замовник т.в.о.начальника _____ Чоп Я.І.
МП