

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 160605,226 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Районна лікарня м. Берегово – будівництво» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	лікувальний корпус. Блок "А"	23741,301	4035,972	-	27777,273
2	02-02	перехід	93,555	-	-	93,555
		Разом по главі 2:	23834,856	4035,972	-	27870,828
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	мощення	4023,471	-	-	4023,471
4	07-02	озеленення	162,985	-	-	162,985
5	07-03	МАФ	0,972	174,910	-	175,882
		Разом по главі 7:	4187,428	174,910	-	4362,338
		Разом по главах 1-7:	28022,284	4210,882	-	32233,166
		Разом по главах 1-8:	28022,284	4210,882	-	32233,166

1	2	3	4	5	6	7
6	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	405,700	405,700
-----			-----			-----
		Разом по главі 9:	-	-	405,700	405,700
		Разом по главах 1-9:	28022,284	4210,882	405,700	32638,866
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	326,389	326,389
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	429,043	429,043
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	45,092	45,092
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	-	-
11	-	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна	-	-	40,968	40,968
12	п.2 ст.39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності	Кошти на здійснення контрольного геодезичного знімання (з розрахунку 3 грн/м2)	-	-	34,848	34,848
13	-	Кошти на видачу сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, що за класом наслідків належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	-	-	12,346	12,346
-----			-----			-----
		Разом по главі 10:	-	-	888,686	888,686
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	387,998	387,998
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,600	68,600
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
-----			-----			-----
		Разом по главі 12:	-	-	542,038	542,038
		Разом по главах 1-12:	28022,284	4210,882	1836,424	34069,590
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	936,293	-	-	936,293
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	265,301	265,301

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	560,446	84,218	36,728	681,392
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	4371,925	725,114	-	5097,039
	Настанова [4.43]	Разом	33890,948	5020,214	2138,453	41049,615
	Довідка №01- 15/346 від 29.11.2023	Податок на додану вартість	-	-	7624,995	7624,995
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33890,948	5020,214	9763,448	48674,610
		Понесені витрати	67480,388	24493,863	19956,365	111930,616
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	101371,336	29514,077	29719,813	160605,226

Керівник проектної організації _____ В.М.Михнюк

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Є.І.Коневич

Керівник відділу _____ Д.В. Станішевська