

ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43219,722 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 11,025 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області**

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 02-01                                                | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                                                                                                                   |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області | 24362,339                     | 1242,362                                | -               | 25604,701            |
|          |                                                      | -<br><b>Разом по главі 2:</b>                                                                                                                                                                                   | 24362,339                     | 1242,362                                | -               | 25604,701            |

| 1 | 2                     | 3                                                                                      | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2 | 04-01                 | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b><br>Зовнішнє електропостачання       | 406,982   | 1054,984 | -        | 1461,966  |
|   |                       | -                                                                                      |           |          |          |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 4:</b>                                                               | 406,982   | 1054,984 | -        | 1461,966  |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                            | 24769,321 | 2297,346 | -        | 27066,667 |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                            | 24769,321 | 2297,346 | -        | 27066,667 |
|   |                       | <b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>                                        |           |          |          |           |
| 3 | Розрахунок<br>N П-929 | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (K=0,3) | -         | -        | 481,898  | 481,898   |
|   |                       | -                                                                                      |           |          |          |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 9:</b>                                                               | -         | -        | 481,898  | 481,898   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                            | 24769,321 | 2297,346 | 481,898  | 27548,565 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                   |           |          |          |           |
| 4 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)                                          | -         | -        | 378,768  | 378,768   |
|   |                       | -                                                                                      |           |          |          |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                              | -         | -        | 378,768  | 378,768   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>        |           |          |          |           |
| 5 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт                                                               | -         | -        | 138,599  | 138,599   |
| 6 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                             | -         | -        | 41,500   | 41,500    |
| 7 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                | -         | -        | 99,077   | 99,077    |
|   |                       | -                                                                                      |           |          |          |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                              | -         | -        | 279,176  | 279,176   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                           | 24769,321 | 2297,346 | 1139,842 | 28206,509 |
|   | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                               | 3377,632  | -        | -        | 3377,632  |
|   | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                 | -         | -        | 675,526  | 675,526   |

| 1 | 2                                                                                         | 3                                                                                                        | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|   | Настанова [4.40]<br>Розрахунок<br>N П-145                                                 | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                                               | 396,309   | 36,758   | 18,237   | 451,304   |
|   |                                                                                           | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,2)</b>              | 329,945   | 35,471   | -        | 365,416   |
|   | Настанова [4.43]                                                                          | <b>Разом</b>                                                                                             | 28873,207 | 2369,575 | 1833,605 | 33076,387 |
|   | Лист №350 від<br>26.05.2026 р.<br>ДПТНЗ<br>"Конотопське<br>вище<br>професійне<br>училище" | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                        | -         | -        | 6567,742 | 6567,742  |
|   |                                                                                           | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                       | 28873,207 | 2369,575 | 8401,347 | 39644,129 |
|   |                                                                                           | <b>Довідка про вартість використаних коштів</b>                                                          | 2834,241  | -        | 741,352  | 3575,593  |
|   |                                                                                           | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>                     | 31707,448 | 2369,575 | 9142,699 | 43219,722 |
|   |                                                                                           | <b>Зворотні суми</b>                                                                                     | -         | -        | -        | 11,025    |
|   |                                                                                           | <b>у тому числі:</b>                                                                                     |           |          |          |           |
|   | Настанова [3.39]                                                                          | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | -         | -        | -        | 11,025    |

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Крокус Інжиніринг»  
ДЛЯ  
ПРОЄКТНО-  
КОШТОРИСНОЇ  
ДОКУМЕНТАЦІЇ  
Національний інститут  
будівництва  
України  
40413176  
Архітектор  
Регістраційний код  
України  
№ 4634  
Богдан Миколай  
Сидоренко

Директор

Головний архітектор проєкту

Інженер проєктувальник

Лащ Б.М.

Лащ Б.М.

Тузнік Т.М.