

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 548941,690 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум 1154,873 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №****Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область**

Складений за поточними цінами станом на 30 січня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовка території</b>				
1	01-01	Підготовчі роботи	7800,561	-	-	7800,561
2	01-02	Компенсаційна посадка дерев	1225,893	-	-	1225,893
3	01-03	Перевлаштування ліній зв'язку	1713,014	-	-	1713,014
4	01-04	Перевлаштування газопроводів	2328,110	-	-	2328,110
5	01-05	Перевлаштування ЛЕП	6443,873	-	-	6443,873
		<b>Разом за главою 1:</b>	19511,451	-	-	19511,451
		<b>Глава 2. Земляне полотно</b>				
6	02-01	Земляні роботи	9430,023	-	-	9430,023
		<b>Разом за главою 2:</b>	9430,023	-	-	9430,023

1	2	3	4	5	6	7
7	03-01	<b>Глава 3. Транспортні споруди</b> Штучні споруди	5343,368	-	-	5343,368
		<b>Разом за главою 3:</b>	5343,368	-	-	5343,368
8	04-01	<b>Глава 4. Дорожній одяг</b> Дорожній одяг	172910,158	-	-	172910,158
		<b>Разом за главою 4:</b>	172910,158	-	-	172910,158
9	05-01	<b>Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб</b> Об'єкти транспортного господарства	886,258	-	-	886,258
		<b>Разом за главою 5:</b>	886,258	-	-	886,258
10	06-01	<b>Глава 6. Пересічення та примикання</b> Пересічення та примикання	23389,195	-	-	23389,195
		<b>Разом за главою 6:</b>	23389,195	-	-	23389,195
11	07-01	<b>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги</b> Облаштування та обстановка дороги	19956,464	26,333	-	19982,797
12	07-02	Зовнішнє електроосвітлення	12138,535	51,013	-	12189,548
		<b>Разом за главою 7:</b>	32094,999	77,346	-	32172,345
		<b>Разом за главами 1-7:</b>	263565,452	77,346	-	263642,798
13	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Тимчасові будівлі і споруди	1870,162	-	-	1870,162
		<b>Разом за главою 8:</b>	1870,162	-	-	1870,162
		<b>Разом за главами 1-8:</b>	265435,614	77,346	-	265512,960
14	Методика [4.20]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у зимовий період	3173,151	-	-	3173,151
15	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	1619,157	-	-	1619,157
16	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	11858,923	11858,923

1	2	3	4	5	6	7
17	Методика [4.25]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (проектування)	-	-	66,670	66,670
18	Додаток 11 до Методики [37]	Кошти на перебазування підрядних організацій або їхніх структурних виробничих підрозділів	-	-	391,876	391,876
19	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	986,683	986,683
20	Кошторис	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (будівництво)	-	-	150,350	150,350
<b>Разом за главою 9:</b>			4792,308	-	13454,502	18246,810
<b>Разом за главами 1-9:</b>			270227,922	77,346	13454,502	283759,770
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
21	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	4256,397	4256,397
22	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4256,397	4256,397
23	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1,5 %)	-	-	4256,397	4256,397
24	Методика [4.27]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,400	12,400
25	Методика [4.27]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж) 5,2_2684=13956,8	-	-	13,957	13,957
26	Кошторис	Приєднання до електричних мереж (45518+88870=134388/1,2=111990)	-	-	111,990	111,990
<b>Разом за главою 10:</b>			-	-	12907,538	12907,538
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
27	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт	-	-	3000,000	3000,000
28	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	399,609	399,609
29	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1009,800	1009,800
<b>Разом за главою 12:</b>			-	-	4409,409	4409,409
<b>Разом за главами 1-12:</b>			270227,922	77,346	30771,449	301076,717
	Методика [4.31]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	36195,769	-	-	36195,769
	Методика [4.34]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)</b>	-	-	12065,256	12065,256

1	2	3	4	5	6	7
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	18915,955	5,414	2154,001	21075,370
	Методика [4.40]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	87013,391	24,905	-	87038,296
		Разом	412353,037	107,665	44990,706	457451,408
		Податок на додану вартість	-	-	91490,282	91490,282
		Всього за зведеним кошторисним розрахунком	412353,037	107,665	136480,988	548941,690
		Зворотні суми	-	-	-	1154,873
		зокрема:				
		- від тимчасових будівель і споруд (15%)	-	-	-	280,524
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	874,349

Керівник проєктної організації

С.Л. Романко

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

Я.М. Венгер