

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71030,021 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Активний парк	25817,759	17152,541	-	42970,300
		Разом по главі 2:	25817,759	17152,541	-	42970,300
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	1710,408	-	-	1710,408
		Разом по главі 6:	1710,408	-	-	1710,408

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Озеленення	410,947	-	-	410,947
		Разом по главі 7:	410,947	-	-	410,947
		Разом по главах 1-7:	27939,114	17152,541	-	45091,655
		Разом по главах 1-8:	27939,114	17152,541	-	45091,655
		Разом по главах 1-9:	27939,114	17152,541	-	45091,655
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	450,917	450,917
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	676,375	676,375
		Разом по главі 10:	-	-	1127,292	1127,292
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1420,000	1420,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,722	46,722
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (90люд-днів _ 1780грн = 160200грн	-	-	160,200	160,200
		Разом по главі 12:	-	-	1626,922	1626,922
		Разом по главах 1-12:	27939,114	17152,541	2754,214	47845,869
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3809,877	-	-	3809,877
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	761,975	761,975
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	558,782	343,051	55,084	956,917
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3605,802	2211,244	-	5817,046
		Разом	35913,575	19706,836	3571,273	59191,684
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11838,337	11838,337

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35913,575	19706,836	15409,610	71030,021

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____