

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 72144,235 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

| № Ч.ч  | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|  |   |   | будівельних робіт             | установлення, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>      |   |   |                               |                                   |              |                   |
| 1  | 02-01                                       | Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут | 20881,470                     | 3254,383                          | -            | 24135,853         |
| 2  | 02-02                                       | Додаткові роботи  | 10474,116                     | -                                 | -            | 10474,116         |
| <b>Разом по главі 2:</b>                           |   |   | 31355,586                     | 3254,383                          | -            | 34609,969         |
| <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> |   |   |                               |                                   |              |                   |
| 3  | 04-01                                       | Дизель генератор  | 449,131                       | 346,423                           | -            | 795,554           |
| <b>Разом по главі 4:</b>                           |   |   | 449,131                       | 346,423                           | -            | 795,554           |

| 1 | 2                     | 3   | 4         | 5        | 6         | 7         |
|---|-----------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
|   | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)  | 3122,375  | 358,280  | -         | 3480,655  |
|   | Настанова [4.43]      | Разом   | 38030,292 | 4031,102 | 3118,678  | 45180,072 |
|   | Понесені витрати      | Податок на додану вартість  | -         | -        | 8954,964  | 8954,964  |
|   |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                   | 38030,292 | 4031,102 | 12073,642 | 54135,036 |
|   |                       | Понесені витрати  | 13069,789 | -        | 4939,410  | 18009,199 |
|   |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 51100,081 | 4031,102 | 17013,052 | 72144,235 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



*Лепська Г.Р.*

*Лепська Г.Р.*



*Лепська М.А.*

| 1  | 2  | 3  | 4         | 5        | 6        | 7         |
|----|--|--|-----------|----------|----------|-----------|
|    |  | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> |           |          |          |           |
| 4  | 06-01                                      | Зовнішні мережі водопроводу та каналізації   | 895,926   | -        | -        | 895,926   |
|    |  | <b>Разом по главі 6:</b>   | 895,926   | -        | -        | 895,926   |
| 5  | 07-01                                      | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>  |           |          |          |           |
|    |  | Благоустрій  | 663,770   | -        | -        | 663,770   |
|    |  | <b>Разом по главі 7:</b>   | 663,770   | -        | -        | 663,770   |
|    |  | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 33364,413 | 3600,806 | -        | 36965,219 |
|    |  | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 33364,413 | 3600,806 | -        | 36965,219 |
|    |  | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 33364,413 | 3600,806 | -        | 36965,219 |
|    |  | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>   |           |          |          |           |
| 6  | Настанова [4.32]                           | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   | -         | -        | 554,478  | 554,478   |
| 7  | Настанова [4.32]                           | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)  | -         | -        | 369,652  | 369,652   |
| 8  | Настанова [4.32]                           | Підєднання до електричних мереж  | -         | -        | 1846,173 | 1846,173  |
|    |  | <b>Разом по главі 10:</b>  | -         | -        | 2770,303 | 2770,303  |
|    |  | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                              |           |          |          |           |
| 9  | Настанова [4.35]                           | Кошти на здійснення авторського нагляду  | -         | -        | 35,600   | 35,600    |
| 10 | Сертифікат закінченого об'єкту будівництва | Сертифікат закінченого об'єкту будівництва   | -         | -        | 11,607   | 11,607    |
|    |  | <b>Разом по главі 12:</b>  | -         | -        | 47,207   | 47,207    |
|    |  | <b>Разом по главах 1-12:</b>   | 33364,413 | 3600,806 | 2817,510 | 39782,729 |
|    |  | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>  | 876,216   | -        | -        | 876,216   |
|    |  | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>                                | -         | -        | 244,818  | 244,818   |
|    |  | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>   | 667,288   | 72,016   | 56,350   | 795,654   |