

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з
усунення аварій в житловому фонді)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,52	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	0,89649	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,809	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	72,501	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13719,93	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	468,887	тис.грн.
у тому числі:		

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

36_КД_ЗКР
254,681 тис.грн.
34,765 тис.грн.
118,943 тис.грн.
60,498 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:  інженер-кошторисник Шульга Н.М



Перевірив:  інженер-перевірник Маковецький А.В.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 468,887 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з
усунення аварій в житловому фонді)

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)	234,947	33,950	-	268,897
		-				
		Разом по главі 2:	234,947	33,950	-	268,897
		Разом по главах 1-7:	234,947	33,950	-	268,897
		Разом по главах 1-8:	234,947	33,950	-	268,897
		Разом по главах 1-9:	234,947	33,950	-	268,897

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2,689	2,689
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4,033	4,033
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,141	0,141

		-				
		Разом по главі 10:	-	-	6,863	6,863
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	87,120	87,120
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,880	9,880
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 5 днів x1780	-	-	8,900	8,900

		-				
		Разом по главі 12:	-	-	105,900	105,900
		Разом по главах 1-12:	234,947	33,950	112,763	381,660
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6,741	-	-	6,741
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,474	3,474
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5,639	0,815	2,706	9,160
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7,354	-	-	7,354
		Разом	254,681	34,765	118,943	408,389
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	60,498	60,498

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	254,681	34,765	179,441	468,887

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49
 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Електротехнічне рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,63	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,63	
3	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	м2	0,42712	
4	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	38	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
7	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	4	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (розподільчий пристрій)	шт	12	
10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	4	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	39	
13	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	м	39	
14	Пробивання борозен в бетонних стінах (поштукатурені стіни) , переріз борозен до 16 см2	м	454	
15	Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах	м	454	
16	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	454	

1	2	3	4	5
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4	
18	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	43	
19	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	18	
20	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	8	
21	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання <u>Розділ 3. Заземлення</u>	шт	8	
22	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	3	
23	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	шт	2	
24	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	5	
25	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	2	
26	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	2	
27	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	2	
28	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	
29	Навантаження сміття вручну	т	2,055	
30	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Сантехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	т	2,055	
31	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	24	
32	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20	
33	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	
34	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	21	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	26	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	3,5	
38	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	50,5	
39	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	34	
40	Установлення повітрозбірників діаметром від 76 мм до 273 мм	шт	1	
41	Навантаження сміття вручну	т	0,24	

1	2	3	4	5
42	Перевезення сміття до 30 км	т	0,24	

Склад інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шульга Н.М.

Перевірів Г.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Маковецький А.В.

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з
усунення аварій в житловому фонді)
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Електротехнічне рішення

Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0063	19778,16 19778,16	- -	125	125	- -	300,9000 -	1,9 -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0063	11397,58 11397,58	- -	72	72	- -	173,4000 -	1,09 -
3	KP3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	0,042712	6551,20 5975,90	575,30 176,09	280	255	25 8	86,6700 1,9803	3,7 0,08
4	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,38	13550,85 13543,70	7,15 2,19	5149	5147	2 1	182,8500 0,0246	69,48 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							5626	5599	27 9	76,17 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5626 5608 3304 9,15 1156 8930					
		Розділ 2. Електромонтажні роботи										
5	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>534,26</u> 228,17	<u>20,61</u> 3,71	534	228	<u>21</u> 4	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04	
6 & C1545-2893	варіант 1	Шина мідна 15x3 м	пм	0,5	<u>190,77</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -	
7	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ==ЩП1-ЩП4-4 шт==	шт	1	<u>316,21</u> 130,38	<u>20,61</u> 3,71	316	130	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04	
8	KM8-599-1	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	4	<u>641,99</u> 268,77	<u>8,96</u> 2,56	2568	1075	<u>36</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>12,8</u> 0,11	
9	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	<u>316,21</u> 130,38	<u>20,61</u> 3,71	5059	2086	<u>330</u> 59	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>25,6</u> 0,67	
10	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (розподільчий пристрій)	шт	12	<u>534,26</u> 228,17	<u>20,61</u> 3,71	6411	2738	<u>247</u> 45	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>33,6</u> 0,51	
11 & C1545-2893	варіант 2	DIN рейка шир. 35 мм ==ЩР30,39,43,47-4 шт==	пм	0,5	<u>56,13</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KM8-599-1	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	4	<u>641,99</u> 268,77	<u>8,96</u> 2,56	2568	1075	<u>36</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>12,8</u> 0,11
13	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	<u>316,21</u> 130,38	<u>20,61</u> 3,71	5059	2086	<u>330</u> 59	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>25,6</u> 0,67
14	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,39	<u>2753,32</u> 2042,85	- -	1074	797	- -	<u>27,5800</u> -	<u>10,76</u> -
15	& C13-13-32 варіант 5	Труба жорстка ПВХ ф 32 мм	м	39	<u>51,03</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -
16	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,39	<u>2904,41</u> 1273,76	<u>501,93</u> 143,57	1133	497	<u>196</u> 56	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>6,24</u> 0,6
17	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах (поштукатурені стіни) , переріз борозен до 16 см2	10м	45,4	<u>236,66</u> 230,98	- -	10744	10486	- -	<u>3,3500</u> -	<u>152,09</u> -
18	KP17-5-3	Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах	100м	4,54	<u>2486,46</u> 2273,39	- -	11289	10321	- -	<u>30,3200</u> -	<u>137,65</u> -
19	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	4,54	<u>1982,78</u> 1685,52	<u>10,93</u> 9,32	9002	7652	<u>50</u> 42	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>108,96</u> 0,5
20	& C13-13-32 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 5х16 мм2	м	23	<u>409,05</u> -	- -	9408	-	- -	- -	- -
21	& C13-13-32 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 4х2,5 мм2	м	56	<u>69,39</u> -	- -	3886	-	- -	- -	- -
22	& C13-13-32 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3х4 мм2	м	281	<u>89,79</u> -	- -	25231	-	- -	- -	- -
23	& C13-13-32 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3х2,5 мм2	м	133	<u>43,89</u> -	- -	5837	-	- -	- -	- -
24	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	<u>25116,79</u> 12486,03	<u>202,26</u> 172,48	1005	499	<u>8</u> 7	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>6,27</u> 0,08
25	& C101-12 варіант 4	Світильник з давачем руху 12 Вт,5000 К, IP 54 Delux WC-2 (або аналог)	шт	4	<u>343,07</u> -	- -	1372	-	- -	- -	- -
26	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,43	<u>16979,31</u> 2555,89	- -	7301	1099	- -	<u>35,4100</u> -	<u>15,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	<u>17521,78</u> 2545,07	-	3154	458	-	<u>35,2600</u>	<u>6,35</u>
28	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,08	<u>28496,18</u> 2707,47	-	2280	217	-	<u>37,5100</u>	<u>3</u>
29	KP17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,08	<u>21414,69</u> 6914,06	<u>10,93</u> 9,32	1713	553	<u>1</u> 1	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>6,59</u> 0,01
30 & C1512-13-1	Колодка клемна 12x2,5 мм2 подільна, негорюча	шт	5		<u>123,44</u>	-	617	-	-	-	-
31 & C1512-13-1	Колодка клемна відгалужувальна для кабелю перерізом до 4 мм2	шт	67		<u>102,02</u>	-	6835	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							126509	41997	<u>1276</u> 297		<u>567,94</u> 3,34
Разом будівельні роботи, грн.							126509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83236				
всього заробітна плата, грн.							42294				
Загальновиробничі витрати, грн.							23760				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7760				
Всього будівельні роботи, грн.							150269				

Всього по розділу 2							150269				
Розділ 3. Заземлення											
32	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,03	<u>8338,03</u> 1783,26	<u>475,43</u> 89,04	250	53	<u>14</u> 3	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,67</u> 0,03
33 & C111-1091-8-K2	Смуга сталева 25*4 мм	пм	3		<u>85,19</u>	-	256	-	-	-	-
34	KM8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,2	<u>10343,60</u> 1146,38	<u>3969,51</u> 643,49	2069	229	<u>794</u> 129	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>2,88</u> 1,48
35 & C111-1091-8-K2	Сталь кутова 50x50x5 мм	пм	6		<u>82,13</u>	-	493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КМ8-147-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,05	<u>3618,33</u> 1337,45	<u>811,86</u> 191,78	181	67	<u>41</u> 10	<u>16,8000</u> 2,2584	<u>0,84</u> 0,11		
37	& С13-13-32 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 1х6 мм2	м	5	<u>31,65</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -		
38	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	2	<u>437,12</u> 437,12	- -	874	874	- -	<u>4,0000</u> -	<u>8</u> -		
39	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	2	<u>218,56</u> 218,56	- -	437	437	- -	<u>2,0000</u> -	<u>4</u> -		
40	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	2	<u>163,92</u> 163,92	- -	328	328	- -	<u>1,5000</u> -	<u>3</u> -		
41	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	<u>218,56</u> 218,56	- -	437	437	- -	<u>2,0000</u> -	<u>4</u> -		
42	КР20-40-1	Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	2,055	<u>107,14</u> 107,14	- -	220	220	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,35</u> -		
43	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,055	<u>277,58</u> -	<u>277,58</u> 37,04	570	-	<u>570</u> 76	- 0,4110	- <u>0,84</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 3					6273	2645	<u>1419</u> 218		<u>26,74</u> 2,46		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6273	2209	2863	1300	2,74	347	7573
		Всього по розділу 3					7573						
		Разом прямі витрати по кошторису					138408	50241	<u>2722</u> 524		<u>670,85</u> 5,89		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					138408						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					85445 50765 28363 73,33 9263 166771				
		Всього по кошторису					166771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					750,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60028				

Склав інженер-конструктор Шульга Н.М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив ГІП Маковецький А.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з
усунення аварій в житловому фонді)
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Сантехнічні рішення

Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14642 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,473 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>1982,80</u> 1953,94	-	476	469	-	<u>23,6240</u> -	<u>5,67</u> -
2	KP15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>2345,15</u> 2312,03	-	469	462	-	<u>28,3720</u> -	<u>5,67</u> -
3	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	<u>544,66</u> 532,13	-	2179	2129	-	<u>6,5300</u> -	<u>26,12</u> -
4	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>917,48</u> 897,20	-	1835	1794	-	<u>11,0100</u> -	<u>22,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>65777,49</u> 5780,09	-	13813	1214	-	<u>70,9300</u>	<u>14,9</u>
6	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,26	<u>30245,87</u> 5389,38	-	7864	1401	-	<u>65,1600</u>	<u>16,94</u>
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,035	<u>21338,84</u> 4884,85	-	747	171	-	<u>59,0600</u>	<u>2,07</u>
8	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,505	<u>3028,68</u> 3028,68	-	1529	1529	-	<u>39,4000</u>	<u>19,9</u>
9	& C101-0410-72 варіант 6	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 50x6,9	мп.	21	<u>106,15</u>	-	2229	-	-	-	-
10	& C101-0410-72 варіант 7	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 32x4,4	мп.	26	<u>65,35</u>	-	1699	-	-	-	-
11	& C101-0410-72 варіант 8	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 25x3,5	мп.	3,5	<u>56,17</u>	-	197	-	-	-	-
12	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,34	<u>4084,45</u> 4033,76	-	1389	1371	-	<u>49,5000</u>	<u>16,83</u>
13	& C1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран кульовий PPR Ду 15	шт.	30	<u>336,65</u>	-	10100	-	-	-	-
14	& C1-ПР14-148-1 варіант 2	Кран кульовий PPR Ду 20	шт.	1	<u>430,49</u>	-	430	-	-	-	-
15	& C1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий PPR Ду 25	шт.	3	<u>430,49</u>	-	1291	-	-	-	-
16	KP15-99-1	Установлення повітрозбірників діаметром від 76 мм до 273 мм	шт	1	<u>198,72</u> 168,41	<u>12,06</u> 2,97	199	168	<u>12</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0284	<u>2,09</u> 0,03
17	& C130-1111-11 варіант 1	Повітрозбірник	шт	1	<u>10406,59</u>	-	10407	-	-	-	-
18	& C1-ПР1-76 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь 50/57	шт	2	<u>612,48</u>	-	1225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1-ПР1-76 варіант 2	Трійник перехідний PPR DN 50x32x50	шт	3	<u>71,88</u>	-	216	-	-	-	-
20	& C1-ПР1-76 варіант 3	Трійник перехідний PPR DN 32x32x32	шт	14	<u>25,98</u>	-	364	-	-	-	-
21	& C1-ПР1-76 варіант 4	Трійник перехідний PPR DN 25x20x25	шт	6	<u>20,88</u>	-	125	-	-	-	-
22	& C113- 1472-1-2И варіант 1	Муфта протипожежна РТМК 32	шт	7	<u>354,79</u>	-	2484	-	-	-	-
23	& C113- 1472-1-2И варіант 2	Муфта протипожежна РТМК 25	шт	1	<u>354,79</u>	-	355	-	-	-	-
24	& C101-ЛАН- 77 варіант 1	Хомут для кріплення труб DN 50	шт	20	<u>16,35</u>	-	327	-	-	-	-
25	& C101-ЛАН- 77 варіант 2	Хомут для кріплення труб DN 32	шт	14	<u>14,31</u>	-	200	-	-	-	-
26	& C101-ЛАН- 77 варіант 3	Хомут для кріплення труб DN 25	шт	2	<u>12,27</u>	-	25	-	-	-	-
27	& C101- 2908-56 варіант 1	Муфта перехідна пе/ст DN 32	шт.	3	<u>36,78</u>	-	110	-	-	-	-
28	& C101- 2908-56 варіант 2	Муфта перехідна пе/ст DN 25	шт.	1	<u>36,78</u>	-	37	-	-	-	-
29	КР20-40-1	Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,24	<u>107,14</u>	-	26	26	-	<u>1,6300</u>	<u>0,39</u>
30	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,24	<u>107,14</u> <u>277,58</u>	-	67	-	<u>67</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1				<u>37,04</u>			<u>9</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62414	10734	<u>79</u>		<u>132,6</u>
		в тому числі:							<u>12</u>		<u>0,13</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51601				
		всього заробітна плата, грн.					10746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5762 13,69 1727 68176				

		Всього по розділу 1					68176				
		Разом прями витрати по кошторису					62414	10734	79 12		132,6 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62414 51601 10746 5762 13,69 1727 68176				

		Всього по кошторису					68176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					146,42				
		Кошторисна					12473				

Склав

Перевірив



[імена, прізвище]]



[імена, прізвище]]

Шульга Н.М.

Маковецький А.В.

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування для силового електрообладнання

Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33,950 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-2001 варіант 1	Автоматичний вимикач Ін=40А 3п ЕТІМАТ 10 3Р С40 (для встановлення в існуюче РП); (маса=0,406)	шт	1	950,00	950
2	1503-2001 варіант 6	Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (для встановлення в існуючий поверховий щит 4 пов. 2 п.); (маса=0,406) ===ЩП1-ЩП4=== Щит поверховий у комплекті 4шт	шт	1	269,00	269
3	290116-18001 варіант 1	Бокс монтажний вбудований 250x250x140 мм ІР31 ВІlmax; (маса=0,0024)	шт	4	860,00	3440
4	1503-2001 варіант 7	Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (або аналог); (маса=0,406)	шт	16	269,00	4304
5	15102-8001 варіант 1	Розподільчий блок 100 А (фазний) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. ЕДВJ-4x25-4x25 ЕТІ або аналог; (маса=0,0000375)	шт	4	603,00	2412
6	15102-8001 варіант 2	Розподільчий блок 100 А (N) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. ЕДВJ-4x25-4x25N ЕТІ або аналог; (маса=0,0000375)	шт	4	603,00	2412
7	15102-8001 варіант 3	Розподільчий блок 100 А (РЕ) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. ЕДВJ-4x25-4x25РЕ ЕТІ або аналог; (маса=0,0000375) ===ЩР30,39 ЩР43,47-4 компл.=== Щит поверховий у комплекті 4шт	шт	4	603,00	2412
8	290116-18001 варіант 2	Корпус пластиковий вбудованого виконання , 8 модулів, ІР 40 ЕСМ 8 РО ЕТІ ; (маса=0,0024)	шт	4	490,00	1960
9	1503-2001 варіант 7	Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (або аналог); (маса=0,406)	шт	4	269,00	1076
10	1503-2001 варіант 2	Автоматичний вимикач Ін=10А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С10 або аналог; (маса=0,406)	шт	4	198,00	792

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-2001 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач Ін=16А 30МА 1n+N KZS-2М С16/0,03 10кА ЕТІ або аналог; (маса=0,406) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	8	1580,00	12640 32667 1283 33950

Склав

ІНЖЕНЕР-КОШТОРИСНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шульга Н.М.

Перевірів

ІП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Маковецький А.В.



Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)

Кошторисна вартість об'єкта 268,897 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,501 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Електротехнічне рішення	166,771	-	166,771	0,75007	60,028	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування для силового електрообладнання	-	33,95	33,95	-	-	-
3	02-01-03	на Сантехнічні рішення	68,176	-	68,176	0,14642	12,473	-
		Всього:	234,947	33,95	268,897	0,89649	72,501	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шульга Н.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Маковецький А.В.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-					
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	896,49					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,0535	<u>488,09</u> 26,11				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,822	<u>277,67</u> 228,24				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,015	<u>346,69</u> 5,20				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,837	<u>618,64</u> 517,80				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02	<u>602,96</u> 12,06				
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1	<u>724,37</u> 724,37				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,84	<u>6,02</u> 11,08				
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07636632	<u>357,33</u> 27,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,536	<u>109,33</u> 58,60				
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	53,36	<u>4,94</u> 263,60				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,5936	<u>43,66</u> 287,88				
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,295	<u>277,58</u> 637,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2799,28				
		Бензин	кг	11,068					
		Дизельне паливо	кг	5,036					
		Електроенергія	кВт-год	38,113					
		Мастильні матеріали	кг	2,21					
		Гідравлічна рідина	кг	0,26					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
22	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,61546					
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,7495					
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,7495					
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,1895					
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0129					
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,3698					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,56					
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	129,5016					
30	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2728					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
31	&C1545-2893 варіант 2	DIN рейка шир. 35 мм	пм	0,5	<u>56,13</u> 28,07	<u>55,00</u> 27,50	<u>0,03</u> 0,02	<u>1,1</u> 0,55	30 км.
32	&C101-0410-72 варіант 6	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 50x6,9	мп.	21	<u>106,15</u> 2229,15	<u>99,00</u> 2079,00	<u>5,07</u> 106,47	<u>2,08</u> 43,68	30 км.
33	&C101-0410-72 варіант 7	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 32x4,4	мп.	26	<u>65,35</u> 1699,10	<u>59,00</u> 1534,00	<u>5,07</u> 131,82	<u>1,28</u> 33,28	30 км.
34	&C101-0410-72 варіант 8	Ізоляція для труб K-Flex EC-H b=50 мм для труби ф 25x3,5	мп.	3,5	<u>56,17</u> 196,60	<u>50,00</u> 175,00	<u>5,07</u> 17,75	<u>1,1</u> 3,85	30 км.
35	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,11941	<u>187,55</u> 209,95	<u>183,76</u> 205,70	<u>0,11</u> 0,12	<u>3,68</u> 4,13	30 км.
36	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00659	<u>77762,91</u> 512,46	<u>75899,36</u> 500,18	<u>338,79</u> 2,23	<u>1524,76</u> 10,05	30 км.
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000055	<u>94133,21</u> 5,18	<u>91985,78</u> 5,06	<u>301,68</u> 0,02	<u>1845,75</u> 0,10	30 км.
38	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00046	<u>156290,12</u> 71,89	<u>152703,83</u> 70,24	<u>521,78</u> 0,24	<u>3064,51</u> 1,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000005	<u>18096,62</u> 0,09	<u>17269,91</u> 0,09	<u>471,87</u> -	<u>354,84</u> -	30 км.
40	&C100-1504-7 варіант 4	Вимикач 1-одноклавішний для прихованої проводки, 10 А	шт	18	<u>143,18</u> 2577,24	<u>140,00</u> 2520,00	<u>0,37</u> 6,66	<u>2,81</u> 50,58	30 км.
41	&C100-1504-9- ПУ варіант 1	Вимикач двохклавішний для прихованої проводки 10А	шт	8	<u>245,18</u> 1961,44	<u>240,00</u> 1920,00	<u>0,37</u> 2,96	<u>4,81</u> 38,48	30 км.
42	C142-10-2	Вода	м3	0,96136	<u>63,07</u> 60,63	<u>63,07</u> 60,63	- -	- -	
43	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0156	<u>144,81</u> 2,26	<u>141,74</u> 2,21	<u>0,23</u> -	<u>2,84</u> 0,05	30 км.
44	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00692	<u>3611,3</u> 24,99	<u>3082,23</u> 21,33	<u>458,26</u> 3,17	<u>70,81</u> 0,49	30 км.
45	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0008424	<u>41974,29</u> 35,36	<u>40885,47</u> 34,44	<u>265,79</u> 0,22	<u>823,03</u> 0,70	30 км.
46	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000206	<u>50902,29</u> 1,05	<u>49566,03</u> 1,02	<u>338,18</u> 0,01	<u>998,08</u> 0,02	30 км.
47	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,9842	<u>619,26</u> 609,48	<u>606,82</u> 597,23	<u>0,3</u> 0,30	<u>12,14</u> 11,95	30 км.
48	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6072	<u>1397,22</u> 848,39	<u>1369,52</u> 831,57	<u>0,3</u> 0,18	<u>27,4</u> 16,64	30 км.
49	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003377	<u>51399,12</u> 173,57	<u>50046,45</u> 169,01	<u>344,84</u> 1,16	<u>1007,83</u> 3,40	30 км.
50	&C13-13-32 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 4х2,5 мм2	м	56	<u>69,39</u> 3885,84	<u>68,00</u> 3808,00	<u>0,03</u> 1,68	<u>1,36</u> 76,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	&C13-13-32 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3x4 мм2	м	281	<u>89,79</u> 25230,99	<u>88,00</u> 24728,00	<u>0,03</u> 8,43	<u>1,76</u> 494,56	30 км.
52	&C13-13-32 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3x2,5 мм2	м	133	<u>43,89</u> 5837,37	<u>43,00</u> 5719,00	<u>0,03</u> 3,99	<u>0,86</u> 114,38	30 км.
53	&C13-13-32 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 1x6 мм2	м	5	<u>31,65</u> 158,25	<u>31,00</u> 155,00	<u>0,03</u> 0,15	<u>0,62</u> 3,10	30 км.
54	&C13-13-32 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 5x16 мм2	м	23	<u>409,05</u> 9408,15	<u>401,00</u> 9223,00	<u>0,03</u> 0,69	<u>8,02</u> 184,46	30 км.
55	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000249	<u>434622,92</u> 10,82	<u>425533,75</u> 10,60	<u>567,15</u> 0,01	<u>8522,02</u> 0,21	30 км.
56	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,078	<u>455,96</u> 35,56	<u>446,54</u> 34,83	<u>0,48</u> 0,04	<u>8,94</u> 0,69	30 км.
57	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,17	<u>72,06</u> 12,25	<u>70,14</u> 11,92	<u>0,51</u> 0,09	<u>1,41</u> 0,24	30 км.
58	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,04285	<u>23,27</u> 1,00	<u>22,62</u> 0,97	<u>0,19</u> 0,01	<u>0,46</u> 0,02	30 км.
59	&C1512-13-1 варіант 2	Колодка клемна 12x2,5 мм2 подільна, негорюча	шт	5	<u>123,44</u> 617,20	<u>121,00</u> 605,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>2,42</u> 12,10	30 км.
60	&C1512-13-1 варіант 3	Колодка клемна відгалуджувальна для кабелю перерізом до 4 мм2	шт	67	<u>102,02</u> 6835,34	<u>100,00</u> 6700,00	<u>0,02</u> 1,34	<u>2</u> 134,00	30 км.
61	&C101-ЛАН-51 варіант 4	Коробка вбудована під вимикач одноклавішний	шт	18	<u>6,22</u> 111,96	<u>6,00</u> 108,00	<u>0,1</u> 1,80	<u>0,12</u> 2,16	30 км.
62	&C101-ЛАН-51 варіант 3	Коробка вбудована під подвійний вимикач	шт	8	<u>12,34</u> 98,72	<u>12,00</u> 96,00	<u>0,1</u> 0,80	<u>0,24</u> 1,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C101-ЛАН-51 варіант 2	Коробка вбудована під розетку	шт	43	<u>6,22</u> 267,46	<u>6,00</u> 258,00	<u>0,1</u> 4,30	<u>0,12</u> 5,16	30 км.
64	&C1-ПР14- 148-1 варіант 1	Кран кульовий PPR Ду 15	шт.	30	<u>336,65</u> 10099,50	<u>330,00</u> 9900,00	<u>0,05</u> 1,50	<u>6,6</u> 198,00	30 км.
65	&C1-ПР14- 148-1 варіант 2	Кран кульовий PPR Ду 20	шт.	1	<u>430,49</u> 430,49	<u>422,00</u> 422,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>8,44</u> 8,44	30 км.
66	&C1-ПР14- 148-1 варіант 3	Кран кульовий PPR Ду 25	шт.	3	<u>430,49</u> 1291,47	<u>422,00</u> 1266,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>8,44</u> 25,32	30 км.
67	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000594	<u>150828,42</u> 8,96	<u>147299,31</u> 8,75	<u>571,69</u> 0,03	<u>2957,42</u> 0,18	30 км.
68	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00046	<u>287585,28</u> 132,29	<u>281374,66</u> 129,43	<u>571,69</u> 0,26	<u>5638,93</u> 2,60	30 км.
69	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000511	<u>47752,42</u> 24,40	<u>46244,41</u> 23,63	<u>571,69</u> 0,29	<u>936,32</u> 0,48	30 км.
70	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	8,16	<u>117,31</u> 957,25	<u>114,73</u> 936,20	<u>0,28</u> 2,28	<u>2,3</u> 18,77	30 км.
71	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000343	<u>309015,55</u> 105,99	<u>302690,63</u> 103,82	<u>265,79</u> 0,09	<u>6059,13</u> 2,08	30 км.
72	C1546-45	Масло машинне	т	0,00008	<u>98648,66</u> 7,89	<u>96192,59</u> 7,70	<u>521,78</u> 0,04	<u>1934,29</u> 0,15	30 км.
73	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0722	<u>47508,73</u> 3430,13	<u>46800,53</u> 3379,00	<u>354,54</u> 25,60	<u>353,66</u> 25,53	30 км.
74	&C101-2908- 56 варіант 2	Муфта перехідна пє/ст DN 25	шт.	1	<u>36,78</u> 36,78	<u>32,00</u> 32,00	<u>4,06</u> 4,06	<u>0,72</u> 0,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C101-2908-56 варіант 1	Муфта перехідна пє/ст DN 32	шт.	3	<u>36,78</u> 110,34	<u>32,00</u> 96,00	<u>4,06</u> 12,18	<u>0,72</u> 2,16	30 км.
76	&C113-1472-1-2И варіант 2	Муфта протипожежна РТМК 25	шт	1	<u>354,79</u> 354,79	<u>352,00</u> 352,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
77	&C113-1472-1-2И варіант 1	Муфта протипожежна РТМК 32	шт	7	<u>354,79</u> 2483,53	<u>352,00</u> 2464,00	<u>0,15</u> 1,05	<u>2,64</u> 18,48	30 км.
78	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,24	<u>29,55</u> 184,39	<u>28,78</u> 179,59	<u>0,19</u> 1,19	<u>0,58</u> 3,61	30 км.
79	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,7956	<u>664,02</u> 528,29	<u>650,48</u> 517,52	<u>0,52</u> 0,41	<u>13,02</u> 10,36	30 км.
80	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04	<u>303,21</u> 12,13	<u>296,74</u> 11,87	<u>0,52</u> 0,02	<u>5,95</u> 0,24	30 км.
81	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000891	<u>37452,91</u> 33,37	<u>36326,25</u> 32,37	<u>392,29</u> 0,35	<u>734,37</u> 0,65	30 км.
82	&C1545-161-В1 варіант 1	Патрон для лампи Е27	шт	8	<u>24,6</u> 196,80	<u>23,00</u> 184,00	<u>1,12</u> 8,96	<u>0,48</u> 3,84	30 км.
83	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,6072	<u>106,56</u> 64,70	<u>103,35</u> 62,75	<u>1,12</u> 0,68	<u>2,09</u> 1,27	30 км.
84	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	54	<u>42,72</u> 2306,88	<u>41,66</u> 2249,64	<u>0,22</u> 11,88	<u>0,84</u> 45,36	30 км.
85	&C1-ПР1-76 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь 50/57	шт	2	<u>612,48</u> 1224,96	<u>600,00</u> 1200,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>12,01</u> 24,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C130-1111-11 варіант 1	Повітрозбірник	шт	1	<u>10406,59</u> 10406,59	<u>10200,00</u> 10200,00	<u>2,54</u> 2,54	<u>204,05</u> 204,05	30 км.
87	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0002075	<u>767236,88</u> 159,20	<u>751739,30</u> 155,99	<u>453,72</u> 0,09	<u>15043,86</u> 3,12	30 км.
88	&C1512-1-5 варіант 3	Розетка вбудована для прихованої проводки із заземляючим контактом 16 А	шт	43	<u>137,72</u> 5921,96	<u>135,00</u> 5805,00	<u>0,02</u> 0,86	<u>2,7</u> 116,10	30 км.
89	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0002	<u>2292,61</u> 0,46	<u>1521,97</u> 0,30	<u>725,69</u> 0,15	<u>44,95</u> 0,01	30 км.
90	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0078	<u>2563,88</u> 20,00	<u>1913,61</u> 14,93	<u>600</u> 4,68	<u>50,27</u> 0,39	
91	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,4994	<u>2603,04</u> 1299,96	<u>1826,31</u> 912,06	<u>725,69</u> 362,41	<u>51,04</u> 25,49	30 км.
92	&C101-12 варіант 4	Світильник з давачем руху 12 Вт,5000 К, IP 54 Delux WC-2 (або аналог)	шт	4	<u>343,07</u> 1372,28	<u>336,00</u> 1344,00	<u>0,34</u> 1,36	<u>6,73</u> 26,92	30 км.
93	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,009	<u>729,06</u> 6,56	<u>714,60</u> 6,43	<u>0,16</u> -	<u>14,3</u> 0,13	30 км.
94	&C111-1091-8-К2 варіант 1	Смуга сталева 25*4 мм	пм	3	<u>85,19</u> 255,57	<u>83,00</u> 249,00	<u>0,52</u> 1,56	<u>1,67</u> 5,01	30 км.
95	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0232	<u>43955,13</u> 1019,76	<u>42827,47</u> 993,60	<u>265,79</u> 6,17	<u>861,87</u> 19,99	30 км.
96	&C111-1091-8-К2 варіант 2	Сталь кутова 50x50x5 мм	пм	6	<u>82,13</u> 492,78	<u>80,00</u> 480,00	<u>0,52</u> 3,12	<u>1,61</u> 9,66	30 км.
97	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0039	<u>45021,31</u> 175,58	<u>43872,75</u> 171,10	<u>265,79</u> 1,04	<u>882,77</u> 3,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,3264	<u>5742,28</u> 1874,28	<u>5620,46</u> 1834,52	<u>9,23</u> 3,01	<u>112,59</u> 36,75	30 км.
99	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,49	<u>201,45</u> 98,71	<u>196,74</u> 96,40	<u>0,76</u> 0,37	<u>3,95</u> 1,94	30 км.
100	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00497	<u>681,32</u> 3,39	<u>667,54</u> 3,32	<u>0,42</u> -	<u>13,36</u> 0,07	30 км.
101	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,01	<u>825,16</u> 833,41	<u>808,24</u> 816,32	<u>0,74</u> 0,75	<u>16,18</u> 16,34	30 км.
102	C1546-83	Тавот	кг	3,2136	<u>45,04</u> 144,74	<u>43,64</u> 140,24	<u>0,52</u> 1,67	<u>0,88</u> 2,83	30 км.
103	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,025	<u>73,66</u> 1,84	<u>71,07</u> 1,78	<u>1,15</u> 0,03	<u>1,44</u> 0,03	30 км.
104	&C1-ПР1-76 варіант 4	Трійник перехідний PPR DN 25x20x25	шт	6	<u>20,88</u> 125,28	<u>20,00</u> 120,00	<u>0,47</u> 2,82	<u>0,41</u> 2,46	30 км.
105	&C1-ПР1-76 варіант 3	Трійник перехідний PPR DN 32x32x32	шт	14	<u>25,98</u> 363,72	<u>25,00</u> 350,00	<u>0,47</u> 6,58	<u>0,51</u> 7,14	30 км.
106	&C1-ПР1-76 варіант 2	Трійник перехідний PPR DN 50x32x50	шт	3	<u>71,88</u> 215,64	<u>70,00</u> 210,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>1,41</u> 4,23	30 км.
107	&C13-13-32 варіант 5	Труба жорстка ПВХ ф 32 мм	м	39	<u>51,03</u> 1990,17	<u>50,00</u> 1950,00	<u>0,03</u> 1,17	<u>1</u> 39,00	30 км.
108	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0048402	<u>220858,25</u> 1069,00	<u>216155,70</u> 1046,24	<u>372</u> 1,80	<u>4330,55</u> 20,96	30 км.
109	+C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR Eкоplastik Fiber Basalt Plus діам. 25x3,5 мм	м	3,5	<u>163,35</u> 571,73	<u>160,00</u> 560,00	<u>0,15</u> 0,53	<u>3,2</u> 11,20	30 км.
110	+C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR Eкоplastik Fiber Basalt Plus діам. 32x4,4 мм	м	26	<u>247,06</u> 6423,56	<u>242,00</u> 6292,00	<u>0,22</u> 5,72	<u>4,84</u> 125,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR Ekoplastik Fiber Basalt Plus діам. 50х6,9 мм	м	21	<u>597,29</u> 12543,09	<u>585,00</u> 12285,00	<u>0,58</u> 12,18	<u>11,71</u> 245,91	30 км.
112	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,078	<u>365,28</u> 28,49	<u>360,34</u> 28,11	<u>2,22</u> 0,17	<u>2,72</u> 0,21	30 км.
113	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001062	<u>56341,44</u> 59,83	<u>54733,08</u> 58,13	<u>503,63</u> 0,53	<u>1104,73</u> 1,17	30 км.
114	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00357	<u>69352,04</u> 247,59	<u>67488,57</u> 240,93	<u>503,63</u> 1,80	<u>1359,84</u> 4,86	30 км.
115	&С101-ЛАН-77 варіант 3	Хомут для кріплення труб DN 25	шт	2	<u>12,27</u> 24,54	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,24</u> 0,48	30 км.
116	&С101-ЛАН-77 варіант 2	Хомут для кріплення труб DN 32	шт	14	<u>14,31</u> 200,34	<u>14,00</u> 196,00	<u>0,03</u> 0,42	<u>0,28</u> 3,92	30 км.
117	&С101-ЛАН-77 варіант 1	Хомут для кріплення труб DN 50	шт	20	<u>16,35</u> 327,00	<u>16,00</u> 320,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,32</u> 6,40	30 км.
118	&С1545-2893 варіант 1	Шина мідна 15х3 м	пм	0,5	<u>190,77</u> 95,39	<u>187,00</u> 93,50	<u>0,03</u> 0,02	<u>3,74</u> 1,87	30 км.
119	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00046	<u>50963,66</u> 23,44	<u>49622,56</u> 22,83	<u>341,81</u> 0,16	<u>999,29</u> 0,45	30 км.
120	С1545-291	Шпилька	комплект	8,16	<u>57,47</u> 468,96	<u>56,20</u> 458,59	<u>0,14</u> 1,14	<u>1,13</u> 9,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
121	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	60,1755	<u>5,754</u> 346,25	<u>5,754</u> 346,25			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0883	<u>163,15</u> 14,41	<u>163,15</u> 14,41			
123	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3035	<u>115,36</u> 35,01	<u>115,36</u> 35,01			
		Разом	грн.		395,67	395,67			
		Разом по розділу III	грн.		137043,65	133646,79	795,84	2601,02	
		<u>IV. Устаткування</u>							
124	+1503-2001 варіант 2	Автоматичний вимикач Ін=10А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С10 або аналог	шт	4	<u>205,78</u> 823,12	<u>198,00</u> 792,00	<u>5,94</u> 23,76	<u>1,84</u> 7,36	3%
125	+1503-2001 варіант 6	Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (для встановлення в існуючий поверховий щит 4 пов. 2 п.)	шт	1	<u>279,56</u> 279,56	<u>269,00</u> 269,00	<u>8,07</u> 8,07	<u>2,49</u> 2,49	3%
126	+1503-2001 варіант 7	Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (або аналог)	шт	20	<u>279,56</u> 5591,20	<u>269,00</u> 5380,00	<u>8,07</u> 161,40	<u>2,49</u> 49,80	3%
127	+1503-2001 варіант 1	Автоматичний вимикач Ін=40А 3п ЕТІМАТ 10 3Р С40 (для встановлення в існуюче РП)	шт	1	<u>987,31</u> 987,31	<u>950,00</u> 950,00	<u>28,50</u> 28,50	<u>8,81</u> 8,81	3%
128	+290116- 18001 варіант 1	Бокс монтажний вбудований 250x250x140 мм ІР31 ВІлmax	шт	4	<u>893,77</u> 3575,08	<u>860,00</u> 3440,00	<u>25,80</u> 103,20	<u>7,97</u> 31,88	3%
129	+1503-2001 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач Ін=16А 30мА 1п+N КZS-2М С16/0,03 10кА ЕТІ або аналог	шт	8	<u>1642,05</u> 13136,40	<u>1580,00</u> 12640,00	<u>47,40</u> 379,20	<u>14,65</u> 117,20	3%
130	+290116- 18001 варіант 2	Корпус пластиковий вбудованого виконання , 8 модулів, ІР 40 ЕСМ 8 РО ЕТІ	шт	4	<u>509,24</u> 2036,96	<u>490,00</u> 1960,00	<u>14,70</u> 58,80	<u>4,54</u> 18,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+15102-8001 варіант 2	Розподільчий блок 100 А (N) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. EDBJ-4x25- 4x25N ETI або аналог	шт	4	<u>626,68</u> 2506,72	<u>603,00</u> 2412,00	<u>18,09</u> 72,36	<u>5,59</u> 22,36	3%
132	+15102-8001 варіант 3	Розподільчий блок 100 А (PE) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. EDBJ- 4x25-4x25PE ETI або аналог	шт	4	<u>626,68</u> 2506,72	<u>603,00</u> 2412,00	<u>18,09</u> 72,36	<u>5,59</u> 22,36	3%
133	+15102-8001 варіант 1	Розподільчий блок 100 А (фазний) 4/4, 1,5- 25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. EDBJ- 4x25-4x25 ETI або аналог	шт	4	<u>626,68</u> 2506,72	<u>603,00</u> 2412,00	<u>18,09</u> 72,36	<u>5,59</u> 22,36	3%
Разом по розділу IV			грн.		33949,79	32667,00	980,01	302,78	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	98,288					
		Масильні матеріали	кг	2,298					
		Гідравлічна рідина	кг	0,564					
		Бензин	л	14,956					
		Дизельне паливо	л	5,925					
<u>Довідкові дані</u>									
		Будівельне сміття	т	2,05543192					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 червня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав інженер-кошторисник Шульга Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГПП [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Маковецький А.В.

Загальновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою:
м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з
усунення аварій в житловому фонді)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна,49 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)	809,47	87,02	10990	61511	15949	6226	960	34125
Разом:		809,47	87,02	10990	61511	15949	6226	960	34125

Склав інженер-кошторисник  Шульга Н.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  Маковецький А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

