

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 125880,685 тис. грн
В тому числі зворотних сум 120,897 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.
Коригування**

Складений в поточних цінах станом на 10 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівельні роботи	71598,747	6818,662	-	78417,409
		Разом по главі 2:	71598,747	6818,662	-	78417,409
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні теплові мережі	1637,249	-	-	1637,249
3	06-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації ЗВК	252,646	16,332	-	268,978

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	1889,895	16,332	-	1906,227
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2307,271	-	-	2307,271
		Разом по главі 7:	2307,271	-	-	2307,271
		Разом по главах 1-7:	75795,913	6834,994	-	82630,907
5	Розр. № П-116	Разом по главах 1-8:	75795,913	6834,994	-	82630,907
		Разом по главах 1-9:	75795,913	6834,994	-	82630,907
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1239,464	1239,464
		Разом по главі 10:	-	-	1239,464	1239,464
6	Розр. № П-123	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	224,761	224,761
	Розр. № П-130	Разом по главі 12:	-	-	224,761	224,761
		Разом по главах 1-12:	75795,913	6834,994	1464,225	84095,132
	Розр. № П-147	Кошторисний прибуток (П)	10335,836	-	-	10335,836
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2067,167	2067,167
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1819,102	164,040	35,141	2018,283
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5719,025	593,961	-	6312,986
	Розр. № П-145	Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	93669,876	7592,995	3566,533	104829,404
		Податок на додану вартість	-	-	20965,881	20965,881
	Розр. № П-154	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	93669,876	7592,995	24532,414	125795,285
		Раніше витрачені кошти (вартість експертизи)	-	-	85,400	85,400
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	93669,876	7592,995	24617,814	125880,685
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	120,897

1	2	3	4	5	6	7
	Розр. № П-161	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	120,897

Виконавець

Керівник проєктної організації

Олена ФІЛОНІЧ

Головний інженер проєкту

Олена ФІЛОНЕНКО

Кошторис склав

Олена ФІЛОНІЧ

Замовник

Президент

Володимир ОНИЩЕНКО

