

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 132702,706 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені
Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го
Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. I та II пусковий комплекс.
Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 12.12.2024

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	51680,256	81022,45	132702,706
- будівельних робіт	37276,485	52315,666	89592,151
- устаткування, меблів та інвентарю	2806,426	13342,413	16148,839
- інших витрат, тис.грн.	11597,345	15364,371	26961,716
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. I пусковий комплекс. Коригування.

2 - Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II пусковий комплекс. Коригування.

Керівник проектної організації  Жига А.І.

Головний архітектор проекту  Жига А.І.

Інженер кошторисник  Поліщук Т.М.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51680,256 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Укриття	29698,728	2389,523	-	32088,251
		Разом по главі 2:	29698,728	2389,523	-	32088,251
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні електромережі	294,105	205,775	-	499,880
		Разом по главі 4:	294,105	205,775	-	499,880

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання В1	1123,967	-	-	1123,967
4	06-02	Реконструкція газопроводу-вводу низького тиску	81,610	-	-	81,610
5	06-03	Тепломережа	485,074	-	-	485,074
6	06-04	Зовнішні мережі водопостачання В1	284,769	-	-	284,769
7	06-05	Зовнішні мережі каналізації К1	149,067	-	-	149,067
8	06-06	Зовнішні мережі напірної каналізації К2	59,816	-	-	59,816
		Разом по главі 6:	2184,303	-	-	2184,303
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій	1181,815	-	-	1181,815
10	07-02	Озеленення	120,583	-	-	120,583
		Разом по главі 7:	1302,398	-	-	1302,398
		Разом по главах 1-7:	33479,534	2595,298	-	36074,832
		Разом по главах 1-8:	33479,534	2595,298	-	36074,832
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	118,169	118,169
		Разом по главі 9:	-	-	118,169	118,169
		Разом по главах 1-9:	33479,534	2595,298	118,169	36193,001
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	361,930	361,930
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	520,389	520,389
		Разом по главі 10:	-	-	882,319	882,319
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
14	Довідка	Вартість проектно-вишукувальних робіт, раніше виконаних	-	-	1495,503	1495,503
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації, раніше проведеної	-	-	82,500	82,500
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	432,700	432,700
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	38,842	38,842
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	60,000	60,000
Разом по главі 12:			-	-	2109,545	2109,545
Разом по главах 1-12:			33479,534	2595,298	3110,033	39184,865
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1086,798	-	-	1086,798
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	303,905	303,905
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	669,591	51,906	62,201	783,698
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2040,562	159,222	-	2199,784
		Разом	37276,485	2806,426	3476,139	43559,050
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8121,206	8121,206
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37276,485	2806,426	11597,345	51680,256

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник

Жига А.І.

Жига А.І.

Поліщук Т.М.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 81022,450 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II пусковий комплекс. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Навчальний корпус	47012,738	12471,293	-	59484,031
		Разом по главі 2:	47012,738	12471,293	-	59484,031
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	МАФи	112,555	-	-	112,555
3	07-02	Зовнішнє освітлення	358,453	-	-	358,453
		Разом по главі 7:	471,008	-	-	471,008

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	47483,746	12471,293	-	59955,039
		Разом по главах 1-8:	47483,746	12471,293	-	59955,039
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	148,567	148,567
		Разом по главі 9:	-	-	148,567	148,567
		Разом по главах 1-9:	47483,746	12471,293	148,567	60103,606
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	601,036	601,036
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	756,560	756,560
		Разом по главі 10:	-	-	1357,596	1357,596
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	137,580	137,580
		Разом по главі 12:	-	-	137,580	137,580
		Разом по главах 1-12:	47483,746	12471,293	1643,743	61598,782
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1534,195	-	-	1534,195
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	433,207	433,207
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	949,675	249,426	32,875	1231,976
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2348,050	621,694	-	2969,744
		Разом	52315,666	13342,413	2109,825	67767,904
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13254,546	13254,546

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52315,666	13342,413	15364,371	81022,450

Керівник проєктної організації

Жига А.І.

Головний архітектор проєкту

Жига А.І.

Інженер кошторисник

Поліщук Т.М.

