

**Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**  
( назва організації, що затверджує )


**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 395 836,707 тис. грн.

**В тому числі виконані роботи станом на 10.01.2024р у сумі 53 067,929 тис. грн.**

В тому числі зворотних сум 1 333,375 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Т.в.о. директора департаменту  **Сергій СОРОКІН**  
" " 20 24 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).**

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)	161990,391	55971,267	-	217961,658
		<b>Разом по главі 2:</b>	161990,391	55971,267	-	217961,658
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Електропостачання	10482,890	5061,644	-	15544,534

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 4:</b>	10482,890	5061,644	-	15544,534
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
3	05-01	Проїзди	4393,046	-	-	4393,046
4	05-02	Телефонна каналізація	146,045	-	-	146,045
		<b>Разом по главі 5:</b>	4539,091	-	-	4539,091
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
5	06-01	Насосна станція водопостачання	896,693	216,273	-	1112,966
6	06-02	Мережі водопостачання	129,784	-	-	129,784
7	06-03	Мережі каналізації (K1)	559,478	-	-	559,478
8	06-04	Мережі дощової каналізації (K2)	101,954	-	-	101,954
9	06-05	Теплові мережі	161,971	-	-	161,971
10	06-06	Зовнішні мережі медичного газопостачання	169,766	133,962	-	303,728
		<b>Разом по главі 6:</b>	2019,646	350,235	-	2369,881
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
11	07-01	Благоустрій та озеленення	3720,250	751,306	-	4471,556
12	07-02	Зовнішнє електроосвітлення	2203,833	57,464	-	2261,297
		<b>Разом по главі 7:</b>	5924,083	808,770	-	6732,853
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	184956,101	62191,916	-	247148,017
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	184956,101	62191,916	-	247148,017
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
13	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2657,171	2657,171
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	2657,171	2657,171
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	184956,101	62191,916	2657,171	249805,188

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2498,052	2498,052
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3747,078	3747,078
16	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	499,610	499,610
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	110,974	110,974
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 4,6x3028=13928,8 грн	-	-	13,929	13,929
19	Наказ 26.07.2018 №185 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України	Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентарізації об'єктів екрухомого майна (15,0 грн/м2 _ 7096,78 м2 з/с=106451,7 грн)	-	-	106,452	106,452
20	Наказ 26. 07.2018 № 185 Міністерства регіонального розвитку, будівництва АТ "Житомироблене рго"	Нестандартне підключення до електричних мереж	-	-	5878,517	5878,517
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	12854,612	12854,612
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
21	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні вишукування)	-	-	99,103	99,103
22	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геологічні вишукування)	-	-	59,456	59,456
23	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія П	-	-	1248,068	1248,068
24	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	70,000	70,000
25	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1867,818	1867,818

1	2	3	4	5	6	7
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія Р	-	-	1872,103	1872,103
27	Настанова [4.34]	Технічне обстеження існуючих будівель	-	-	225,793	225,793
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	5442,341	5442,341
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	184956,101	62191,916	20954,124	268102,141
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	5758,233	-	-	5758,233
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1614,467	1614,467
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	5548,683	1865,757	628,624	8043,064
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,12)</b>	2017,184	781,752	-	2798,936
		<b>Разом</b>	198280,201	64839,425	23197,215	286316,841
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	56451,937	56451,937
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	198280,201	64839,425	79649,152	342768,778
	Довідка	<b>Виконані роботи станом на 10.01.2024р.</b>	40335,075	-	12732,854	53067,929
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	238615,276	64839,425	92382,006	395836,707
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	1333,375
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1333,375
	Довідка	<b>Виконані роботи</b>	40335,075	-	12732,854	53067,929

Керівник проектної організації

Федор ТОРОПЦЕВ

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Тарас РУДИЙ

Керівник відділу

Ірина ЦЕБЕТЮК

