

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 64057,924 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 p.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Аглен "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Геройів АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл. Коригування №1

Складений в поточних цінах станом на 7 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.	35887,777	6046,070	-	41933,847

		Разом по главі 2:	35887,777	6046,070	-	41933,847
		Разом по главах 1-7:	35887,777	6046,070	-	41933,847
		Разом по главах 1-8:	35887,777	6046,070	-	41933,847
		Разом по главах 1-9:	35887,777	6046,070	-	41933,847
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	419,338	419,338
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	486,011	486,011
		Разом по главі 10:	-	-	905,349	905,349
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1368,594	1368,594
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,500	37,500
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	129,940	129,940
		Разом по главі 12:	-	-	1536,034	1536,034
		Разом по главах 1-12:	35887,777	6046,070	2441,383	44375,230
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4893,769	-	-	4893,769
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	978,754	978,754
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	717,756	120,921	48,828	887,505
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,45)	1333,949	-	-	1333,949
	Настанова [4.43]	Разом	42833,251	6166,991	3468,965	52469,207
		Податок на додану вартість	-	-	10220,123	10220,123
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	42833,251	6166,991	13689,088	62689,330
	Довідка від замовника	раніш понесені витрати	-	-	1368,594	1368,594
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	42833,251	6166,991	15057,682	64057,924
Керівник проектної організації						
			Вікторія ТІТОВА			
Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)			Ростислав ПОГОРСЬКИЙ			
Керівник			Вікторія ТІТОВА			