

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 130007,666 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 113,154 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (перерахунок залишків)	2522,092	1245,213	-	3767,305
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)	4257,671	1420,336	-	5678,007

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)	12586,720	5916,523	-	18503,243
		Разом по главі 2:	19366,483	8582,072	-	27948,555
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)	8,330	-	-	8,330
5	04-02	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування 2)	34,405	-	-	34,405
		Разом по главі 4:	42,735	-	-	42,735
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
6	05-01	Автомобільні проїзди (перерахунок залишків)	19,570	-	-	19,570
7	05-02	Автомобільні проїзди (коригування 2)	1579,850	-	-	1579,850
		Разом по главі 5:	1599,420	-	-	1599,420
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
8	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)	5,185	-	-	5,185
9	06-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування 2)	4,653	-	-	4,653
		Разом по главі 6:	9,838	-	-	9,838
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01	Благоустрій (перерахунок залишків)	2006,258	-	-	2006,258
11	07-02	Благоустрій (коригування 2)	3215,610	173,034	-	3388,644
		Разом по главі 7:	5221,868	173,034	-	5394,902
		Разом по главах 1-7:	26240,344	8755,106	-	34995,450

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-02	Тимчасові будівлі та споруди (перерахунок залишків)	205,217	-	-	205,217
13	08-03	Тимчасові будівлі та споруди (коригування 2)	24,900	-	-	24,900
		Разом по главі 8:	230,117	-	-	230,117
		Разом по главах 1-8:	26470,461	8755,106	-	35225,567
		Разом по главах 1-9:	26470,461	8755,106	-	35225,567
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	352,256	352,256
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	397,057	397,057
16	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	264,705	264,705
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	15,882	15,882
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
19	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
20	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
21	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	60,624	60,624
		Разом по главі 10:	-	-	1204,453	1204,453
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування2)	-	-	54,420	54,420
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації(коригування2) (K=1,1)	-	-	64,403	64,403
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	190,023	190,023
		Разом по главах 1-12:	26470,461	8755,106	1394,476	36620,043
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	626,628	-	-	626,628
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	178,074	178,074
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	211,764	70,041	11,156	292,961
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	874,231	331,819	-	1206,050
		Разом	28183,084	9156,966	1583,706	38923,756
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	40,900	40,900
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд, технагляд,інженер-консультант)	-	-	40,900	40,900
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	7626,547	7626,547
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28183,084	9156,966	9251,153	46591,203
	Виконані роботи станом на 10.10. 2025 р.	Виконані роботи станом на 10.10.2025 р.	61145,514	3853,542	18417,407	83416,463
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89328,598	13010,508	27668,560	130007,666
		Зворотні суми	-	-	-	113,154
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	34,518

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	78,636

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Артем БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ

Катерина МАРІНЧУК

Юлія ХАЛЕП