

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 114224,085 тис.грн
В тому числі зворотних сум 35,737 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою:
м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14**

Складено в поточних цінах станом на 20.березня .2024 р

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	32495,726	81728,359	114224,085
- будівельних робіт	8173,799	8814,703	16988,502
- устаткування, меблів та інвентарю	18352,012	59151,81	77503,822
- інших витрат, тис.грн.	5969,915	13761,846	19731,761
зворотні суми	0,677	35,06	35,737

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)
- 2 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 2 -


166_КД_3В

Керівник проектної організації



А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



С.В.Моїсєєв

Керівник відділу

Т.В.Фролова