

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	2633,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,94494 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	157,330 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на зовнішні мережі електропостачання	1219,168	-	1219,168	1,94494	157,33	-
2	04-02-02	на придбання устаткування обладнання зовнішніх мереж електропостачання	-	1414,057	1414,057	-	-	-
		Всього:	1219,168	1414,057	2633,225	1,94494	157,33	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-01	зовнішні мережі електропостачання	<u>0,08055</u> 5,227	<u>1,48393</u> 114,977	<u>0,21736</u> 18,598	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,78184</u> 138,802	<u>0,16310</u> 18,528	<u>1,94494</u> 157,33
04-02-02	придбання устаткування обладнання зовнішніх мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,08055</u> 5,227	<u>1,48393</u> 114,977	<u>0,21736</u> 18,598	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,78184</u> 138,802	<u>0,16310</u> 18,528	<u>1,94494</u> 157,33

Склад _____

Олійник В.В.

Перевірив _____

Шедловський І.Ю.