

Управління капітального будівництва Боярської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 241315,617 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 6590,752 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

Складений за поточними цінами станом на 29 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)	77081,377	9297,352	-	86378,729
		Разом по главі 2:	77081,377	9297,352	-	86378,729
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні інженерні мережі (1 черга)	3144,029	287,959	-	3431,988

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	3144,029	287,959	-	3431,988
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій та озеленення (1 черга)	2219,520	-	-	2219,520
4	07-02	Благоустрій (2 черга)	2679,367	144,785	-	2824,152
		Разом по главі 7:	4898,887	144,785	-	5043,672
		Разом по главах 1-7:	85124,293	9730,096	-	94854,389
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Будівельний майданчик (1 черга)	32461,890	-	-	32461,890
		Разом по главі 8:	32461,890	-	-	32461,890
		Разом по главах 1-8:	117586,183	9730,096	-	127316,279
		Разом по главах 1-9:	117586,183	9730,096	-	127316,279
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1273,163	1273,163
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1875,281	1875,281
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2500,375	2500,375
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	70,552	70,552
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). Кошти на видачу сертифікату - 17036,00 + Кошти на розробку тех. паспорту БТІ - 50000,00 грн	-	-	67,306	67,306
		Разом по главі 10:	-	-	5786,677	5786,677
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість коригування проектно-кошторисної документації	-	-	300,000	300,000
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	171,416	171,416

1	2	3	4	5	6	7
13	Лист від замовника	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д110 мм в існуючу систему водопостачання	-	-	10,000	10,000
14	Лист від замовника	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д160 мм в існуючу систему каналізації	-	-	10,000	10,000
15	Лист від замовника	Вартість розробки проекту на підключення тр. Д40 мм в існуючому ІТП навчального закладу	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 12:	-	-	506,416	506,416
		Разом по главах 1-12:	117586,183	9730,096	6293,093	133609,372
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	16034,406	-	-	16034,406
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3206,881	3206,881
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2351,724	194,602	125,862	2672,188
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	15498,380	1470,218	-	16968,598
		Разом	151470,693	11394,916	9625,836	172491,445
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	34397,006	34397,006
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	151470,693	11394,916	44022,842	206888,451
	Довідка виконаних робіт	в т.ч. числі виконано	25488,034	-	8939,132	34427,166
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	176958,727	11394,916	52961,974	241315,617
		Зворотні суми	-	-	-	6590,752
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	4869,284

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1721,468

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

А.А. Сухомлинов

Керівник
