

Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради

(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	218685,072	тис. грн.
В тому числі зворотних сум	29,332	тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1268**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 28.09.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовка території будівництва</b>	-	-	-	-
1		Тимчасове приєднання до електричної мережі	323,818	-	-	323,818
2	01-01	Підготовчі роботи	4,159	-	-	4,159

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по главі 1:</b>	323,818	-	-	323,818
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>	-	-	-	-
3	02-01	Житловий будинок	116463,891	19770,415	-	136234,306
4	02-02	ПРУ	5101,732	1239,333	-	6341,065
		<b>Всього по главі 2:</b>	121565,623	21009,748	-	142575,371
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>	-	-	-	-
5	07-01	Благоустрій	3168,329	535,708	-	3704,037
		<b>Всього по главі 7:</b>	3168,329	535,708	-	3704,037
		<b>Всього по главам 1-7:</b>	125061,929	21545,456	-	146607,385
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>	-	-	-	-
6	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	162,953	-	-	162,953
		<b>Разом по главі 8:</b>	162,953	-	-	162,953
		<b>Разом по главах 1 - 8:</b>	125224,882	21545,456	-	146770,338
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>	-	-	-	-
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%	-	-	75,037	75,037
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%	-	-	2199,111	2199,111
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	2286,494	2286,494
		<b>Разом по главах 1 - 10:</b>	125224,882	21545,456	2286,494	149056,832

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b>	-	-	-	-
10	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	3625,987	3625,987
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	145,686	145,686
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	341,760	341,760
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	4113,433	4113,433
		<b>Разом по главах 1 - 12:</b>	125224,882	21545,456	6399,927	153170,266
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 293406,43	5313,590	-	-	5313,590
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 5,06 * 293406,43	-	-	1484,637	1484,637
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 1,8%	2254,048	387,818	115,199	2757,065
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17147,299	3025,994	-	20173,293
		<b>Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):</b>	149939,819	24959,268	7999,763	182898,851
		<b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	149939,819	24959,268	7999,763	182898,851
	Настанова [4.43]	ПДВ, 20% (182898850,77-3625987,44-341760) x 20%	-	-	35786,221	35786,221
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	149939,819	24959,268	43785,984	218685,072
		Зворотні суми :	-	-	-	29,332
	Настанова, п.4.22	- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд без ПДВ	24,443	-	-	24,443
		- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	4,889
		- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ	-	-	-	29,332

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Керівник проектної організації

Днесь В.І.

(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

(підпис (ініціали, прізвище))

Керівник \_\_\_\_\_ відділу  
(найменування)

(підпис (ініціали, прізвище))

