

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27509,790 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 98,253 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція магістрального каналу L-750м	7333,114	-	-	7333,114
2	02-02	Реконструкція дюкера L-200м	7006,815	3551,593	-	10558,408
		Разом по главі 2:	14339,929	3551,593	-	17891,522
		Разом по главах 1-7:	14339,929	3551,593	-	17891,522
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
3	08-01	Тимчасовий будмайданчик	655,019	-	-	655,019
		Разом по главі 8:	655,019	-	-	655,019

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	14994,948	3551,593	-	18546,541
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1X0,9)%	134,955	-	-	134,955
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	992,314	992,314
6	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	145,676	145,676
		Разом по главі 9:	134,955	-	1137,990	1272,945
		Разом по главах 1-9:	15129,903	3551,593	1137,990	19819,486
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	198,195	198,195
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	297,292	297,292
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	9,078	9,078
		Разом по главі 10:	-	-	504,565	504,565
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	123,141	123,141
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,598	8,598
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	58,596	58,596
		Разом по главі 12:	-	-	190,335	190,335
		Разом по главах 1-12:	15129,903	3551,593	1832,890	20514,386
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	144,491	-	-	144,491
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	75,802	75,802
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	544,677	127,857	65,984	738,518
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1141,929	309,699	-	1451,628
		Разом	16961,000	3989,149	1974,676	22924,825
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4584,965	4584,965
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16961,000	3989,149	6559,641	27509,790

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	98,253
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	98,253

Керівник проектної організації
ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

Новікова М.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

Керівник
