

1	2	3	4	5	6	7
10	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт			1 357,912	1 357,912
11	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			117,109	117,109
12	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			149,895	149,895
		Разом за главою № 12			1 624,916	1 624,916
		Разом за главами № 1 - 12	107 427,118	6 948,050	4 456,684	118 831,852
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П) $CP = (103\,777\,902 + 3\,431\,478 + 217\,738 + 0 - 9\,765\,994) * 0,15$	14 649,169			14 649,169
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) $ПР = (103\,777\,902 + 3\,431\,478 + 217\,738 + 0 - 9\,765\,994) * 0,03$			2 929,834	2 929,834
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2 148,543	138,961	89,134	2 376,638
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12 139,264	785,130		12 924,394
		Разом	136 364,094	7 872,141	7 475,652	151 711,887
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			1 507,807	1 507,807
		Податок на додану вартість			30 040,816	30 040,816
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	136 364,094	7 872,141	37 516,468	181 752,703

ФОП "Кравченко Катерина Анатоліївна"

Катерина КРАВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

ГАП

Свген ГРИТЧИН

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер проектувальник у
кошторисної частині

Олексій РЯБКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Начальник Управління ОКМС
Дергачівської міської ради

Вікторія БАЛЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]