

Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 269925,929 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 181,975 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	115705,988	47348,742	-	163054,730
		Разом по главі 2:	115705,988	47348,742	-	163054,730
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. Дизельгенератор	3620,844	13609,918	-	17230,762

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	3620,844	13609,918	-	17230,762
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі газопостачання	68,125	78,361	-	146,486
		Разом по главі 6:	68,125	78,361	-	146,486
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	1945,021	-	-	1945,021
		Разом по главі 7:	1945,021	-	-	1945,021
		Разом по главах 1-7:	121339,978	61037,021	-	182376,999
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові споруди	269,812	-	-	269,812
		Разом по главі 8:	269,812	-	-	269,812
		Разом по главах 1-8:	121609,790	61037,021	-	182646,811
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	875,590	-	-	875,590
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	328,346	-	-	328,346
		Разом по главі 9:	1203,936	-	-	1203,936
		Разом по главах 1-9:	122813,726	61037,021	-	183850,747
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1838,507	1838,507
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2757,761	2757,761
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	3677,015	3677,015
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	73,688	73,688

1	2	3	4	5	6	7
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності згідно Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»	-	-	30,000	30,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання передприйняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів	-	-	70,000	70,000
14	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта згідно КМУ від 13.04.11 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	-	-	13,929	13,929
15	Довідка замовника	Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель та споруд	-	-	130,000	130,000
Разом по главі 10:			-	-	8590,900	8590,900
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1298,000	1298,000
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	166,667	166,667
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	489,500	489,500
Разом по главі 12:			-	-	1954,167	1954,167
Разом по главах 1-12:			122813,726	61037,021	10545,067	194395,814
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3235,873	-	-	3235,873
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	906,214	906,214
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2456,275	1220,740	210,901	3887,916
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13085,803	8484,146	-	21569,949
		Разом	141591,677	70741,907	11662,182	223995,766
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	44441,653	44441,653
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	141591,677	70741,907	56103,835	268437,419
	Довідка замовника	Крім того виконано, станом на 12.08.2025	-	-	1488,510	1488,510
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	141591,677	70741,907	57592,345	269925,929
		Зворотні суми	-	-	-	181,975
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	40,472

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	141,503

Генпроектувальник

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Смирнова О.Г.

Компанієць А.О.

Смирнова О.Г.

Северин О.В.

