

Одеський ліцей №111 Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5393,948 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту - найпростішого укриття) Одеського ліцею № 111 Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, площа Молоді,17.

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ліцей №111	3660,497	-	-	3660,497
		Разом по главі 2:	3660,497	-	-	3660,497
		Разом по главах 1-7:	3660,497	-	-	3660,497
		Разом по главах 1-8:	3660,497	-	-	3660,497
		Разом по главах 1-9:	3660,497	-	-	3660,497
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	54,907	54,907
		Разом по главі 10:	-	-	54,907	54,907

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	152,991	152,991
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	17,861	17,861
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,784	9,784

		Разом по главі 12:	-	-	180,636	180,636
		Разом по главах 1-12:	3660,497	-	235,543	3896,040
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	67,478	-	-	67,478
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	34,312	34,312
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	91,512	-	5,889	97,401
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	399,726	-	-	399,726
		Разом	4219,213	-	275,744	4494,957
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	898,991	898,991
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4219,213	-	1174,735	5393,948

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Тихонюк С.А. (к.с. Серія АР №019282 від 31.03.2022 р.)