Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2780,628 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування	986,078	-	-	986,078
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	986,078	-	-	986,078
		Разом по главах 1-7:	986,078	-	-	986,078
		Разом по главах 1-8:	986,078	-	-	986,078
		Разом по главах 1-9:	986,078	-	-	986,078
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	9,861	9,861
3	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14,791	14,791
4	Розр. № П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1,972	1,972
5	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
		Разом по главі 10:	-	-	41,933	41,933
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	78,000	78,000
7	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,333	13,333
8	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	100,233	100,233
		Разом по главах 1-12:	986,078	-	142,166	1128,244
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	134,465	-	-	134,465
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	26,893	26,893
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	25,145	-	-	25,145
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	1145,688	-	169,059	1314,747
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	245,569	245,569
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1145,688	-	414,628	1560,316
	Розр. № П-162-1	**Фактично виконані роботи згідно довідки**	826,191	-	394,121	1220,312

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1971,879	-	808,749	2780,628

Керівник проєктної організації Ольга ПЕТУХ

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Роман МЯГКОХЛІБ