

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24075,884 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Загально-будівельні роботи.	1802,352	47,865	-	1850,217
		Разом по главі 2:	1802,352	47,865	-	1850,217
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	815,889	-	-	815,889
		Разом по главі 7:	815,889	-	-	815,889
		Разом по главах 1-7:	2618,241	47,865	-	2666,106
		Разом по главах 1-8:	2618,241	47,865	-	2666,106

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	2618,241	47,865	-	2666,106
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (згідно договору)	-	-	74,982	74,982
		Разом по главі 10:	-	-	74,982	74,982
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з проведенням експертизи	-	-	70,000	70,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (згідно договору)	-	-	32,659	32,659
		Разом по главі 12:	-	-	102,659	102,659
		Разом по главах 1-12:	2618,241	47,865	177,641	2843,747
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8,164	-	-	8,164
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,601	7,601
		Разом	2626,405	47,865	185,242	2859,512
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	533,126	533,126
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2626,405	47,865	718,368	3392,638
	Лист замовника	Довідка №499 від 24.02.2025року	15992,020	-	4691,226	20683,246
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18618,425	47,865	5409,594	24075,884

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

