Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 431033,016 тис.грн
В тому числі зворотних сум 101,543 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області»

Складено в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	172712,041	258320,975	431033,016
- будівельних робіт	129241,092	181898,156	311139,248
- устаткування, меблів та інвентарю	6359,356	27067,077	33426,433
- інших витрат, тис.грн.	37111,593	49355,742	86467,335
зворотні суми	101,543	-	101,543

Найменування черг будівництва

1 - «Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

2 - «Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)

Керівник проектної організації _____ Лисенко Г.Ю.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) _____ Лисенко Г.Ю.

Інженер-проєктувальник у частині кошторисної документації _____ Манукян Р.Р.

Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 172712,041 тис. грн
В тому числі зворотних сум 101,543 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Демонтажні роботи	3429,638	-	-	3429,638
2	01-02	Винос мереж водопроводу	268,961	-	-	268,961
		Разом по главі 1:	3698,599	-	-	3698,599
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)	91448,083	2304,634	-	93752,717

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	91448,083	2304,634	-	93752,717
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Мережі 0,4 кВ	291,486	-	-	291,486
		Разом по главі 4:	291,486	-	-	291,486
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Димова труба	123,651	-	-	123,651
6	06-02	Зовнішнє пожежогасіння	3667,741	3503,673	-	7171,414
7	06-03	Зовнішні тепломережі	929,530	4,102	-	933,632
8	06-04	Зовнішні мережі ВК	880,952	-	-	880,952
		Разом по главі 6:	5601,874	3507,775	-	9109,649
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Вертикальне планування	1353,928	-	-	1353,928
		Разом по главі 7:	1353,928	-	-	1353,928
		Разом по главах 1-7:	102393,970	5812,409	-	108206,379
		Разом по главах 1-8:	102393,970	5812,409	-	108206,379
		Разом по главах 1-9:	102393,970	5812,409	-	108206,379
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
10	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1082,064	1082,064
11	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1623,096	1623,096
12	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництвадо діючих інженерних мереж.	-	-	60,000	60,000
13	Розр. № П-104-1	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання Сертифікату СС2)	-	-	13,929	13,929
14	Розр. № П-104-2	Кошти за послуги з розміщення будівельного сміття	-	-	195,695	195,695
		Разом по главі 10:	-	-	2974,784	2974,784

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Розр. № П-122	Вартість коригування проектних робіт 2026 р.	-	-	160,326	160,326
16	Розр. № П-123	Вартість експертизи перерахунку кошторисної частини 2026 р.	-	-	32,040	32,040
17	Розр. № П-126-1	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,2 %)	-	-	216,413	216,413
		Разом по главі 12:	-	-	408,779	408,779
		Разом по главах 1-12:	102393,970	5812,409	3383,563	111589,942
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	2553,740	-	-	2553,740
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	714,298	714,298
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	3071,819	174,372	101,507	3347,698
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	6569,361	372,575	-	6941,936
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	114588,890	6359,356	4199,368	125147,614
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	24952,846	24952,846
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	114588,890	6359,356	29152,214	150100,460
	Розр. № П-162-1	**Вартість виконаних робіт станом на 30.10.2026 року.**	14652,202	-	7959,379	22611,581
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	129241,092	6359,356	37111,593	172712,041
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	101,543
	Розр. № П-161	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	101,543

Керівник проєктної організації _____ Лисенко Г.Ю.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.

Інженер-проєктувальник у частині кошторисної документації _____ Манукян Р.Р.

Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 258320,975 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 2

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)	131137,746	22889,376	-	154027,122
		Разом по главі 2:	131137,746	22889,376	-	154027,122
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-03	Дощова каналізація К2	1740,558	-	-	1740,558
		Разом по главі 6:	1740,558	-	-	1740,558

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій та озеленення	35143,878	2557,977	-	37701,855
		Разом по главі 7:	35143,878	2557,977	-	37701,855
		Разом по главах 1-7:	168022,182	25447,353	-	193469,535
		Разом по главах 1-8:	168022,182	25447,353	-	193469,535
		Разом по главах 1-9:	168022,182	25447,353	-	193469,535
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1934,695	1934,695
5	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2902,043	2902,043
6	Розр. № П-104-1	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання Сертифікату СС2)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	4850,667	4850,667
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Розр. № П-126-1	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,2 %)	-	-	386,939	386,939
		Разом по главі 12:	-	-	386,939	386,939
		Разом по главах 1-12:	168022,182	25447,353	5237,606	198707,141
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	3444,947	-	-	3444,947
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	991,649	991,649
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	5040,665	763,421	157,128	5961,214
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	5390,362	856,303	-	6246,665
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	181898,156	27067,077	6386,383	215351,616
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	42969,359	42969,359

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	181898,156	27067,077	49355,742	258320,975

Керівник проєктної організації _____ Лисенко Г.Ю.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.

Керівник _____ Манукян Р.Р.

Довідка

про виконання обсягів підрядних робіт по об'єкту:

«Будівництво дитячого садка-школи І ступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6 Києво-Святошинського району, Київської області»

за 2021 - 2023 роки

станом на 30.10.2026 р.

№	Види витрат	Фактично виконано, грн.
1	Будівельні роботи	14 212 641,33
2	Інші витрати	471 778,87
3	Податок на додану вартість	2 936 884,04
	Разом:	**17 621 304,24**
4	Витрати на утримання служби замовника та технічний нагляд, без ПДВ	328 382,90
5	Витрати на авторський нагляд, без ПДВ	27 000,00
	Разом:	**17 976 687,14**

Директор **Олег КРАВЧЕНКО**

Заступник начальника відділу кошторисно-договірної роботи **Марія КОСЯНЧУК**

Начальник управління фінансової звітності та бухгалтерського обліку - Головний бухгалтер **Вікторія ЗІБЕРОВА**

Начальник виробничо-технічного відділу управління впровадження проєктів будівництва **Роман СЛИНЬКО**

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 33, село Білогородка, Бучанський район, Київська область, 08140
e-mail: bilogorod.rada@gmail.com, тел.: +38067-457-20-37

_____№_____

На № _____ **від** _____

ДОВІДКА

Про виконані роботи та використанні кошти станом на 23.02.2026р. по об'єкту «Будівництво дитячого садка-школи І ступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6 Києво-Святошинського району, Київської області» використано коштів на загальну суму 4 634 893,82 грн, а саме:

- на розробку, коригування та експертизу проєктно-кошторисної документації – 4 634 893,82 грн.

Сільський голова **Антон ОВСІЄНКО**

Головний бухгалтер **Тетяна СТЕПАНОВА**