

Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської Міської Ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 201449,299 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 4,168 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

Генеральний директор КНП КМР «МЛШМД» м.Кам'янське

" " \_\_\_\_\_ 20 р. В.Г.ДЯЧЕНКО

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b> Підготовчі роботи Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	1055,587	-	-	1055,587
		<b>Разом по главі 1:</b>	1055,587	-	-	1055,587
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Хірургічний корпус та приймальне відділення Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	90781,377	1094,957	-	91876,334
3	02-03	Будівля складу Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	487,482	-	-	487,482

1	2	3	4	5	6	7
4	02-04	Будівля гаража Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	478,075	-	-	478,075
5	02-05	Будівля дизенфекційної Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	29,079	-	-	29,079
<b>Разом по главі 2:</b>			91776,013	1094,957	-	92870,970
<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>						
6	07-01	Благоустрій Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А	35656,385	193,973	-	35850,358
<b>Разом по главі 7:</b>			35656,385	193,973	-	35850,358
<b>Разом по главах 1-7:</b>			128487,985	1288,930	-	129776,915
<b>Разом по главах 1-8:</b>			128487,985	1288,930	-	129776,915
<b>Разом по главах 1-9:</b>			128487,985	1288,930	-	129776,915
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1297,769	1297,769
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1946,654	1946,654
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	3244,423	3244,423
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	104,357	104,357
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	184,335	184,335
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	295,532	295,532
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	584,224	584,224
<b>Разом по главах 1-12:</b>			128487,985	1288,930	3828,647	133605,562
<b>Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)</b>			5183,114	-	-	5183,114
<b>Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>			-	-	1451,408	1451,408
<b>Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>			3212,200	32,223	95,716	3340,139
<b>Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>			24374,171	-	-	24374,171
<b>Разом</b>			161257,470	1321,153	5375,771	167954,394

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	33494,905	33494,905
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	161257,470	1321,153	38870,676	201449,299
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	4,168
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізовані матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,168

Керівник проєктної організації

  
 \_\_\_\_\_ С.В. Марков

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

  
 \_\_\_\_\_ О.Ю. Дилова

Кошторис склав

  
 \_\_\_\_\_ Т.І. Степан

Сертифікат Серія АР №019088 від  
10.02.2022р

