

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 113699,970 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 146,131 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя,
вул. Музична,2 (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	14,898	-	-	14,898
		Разом по главі 1:	14,898	-	-	14,898
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)	66082,072	11847,879	-	77929,951

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	66082,072	11847,879	-	77929,951
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	663,100	778,395	-	1441,495
		Разом по главі 4:	663,100	778,395	-	1441,495
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1921,024	-	-	1921,024
		Разом по главі 5:	1921,024	-	-	1921,024
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	306,640	2,598	-	309,238
		Разом по главі 6:	306,640	2,598	-	309,238
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	1557,511	12,471	-	1569,982
		Разом по главі 7:	1557,511	12,471	-	1569,982
		Разом по главах 1-7:	70545,245	12641,343	-	83186,588
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження та дорога	854,015	-	-	854,015
8	08-02	Перенесення кабельної траси №2	23,043	-	-	23,043
		Разом по главі 8:	877,058	-	-	877,058
		Разом по главах 1-8:	71422,303	12641,343	-	84063,646
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	192,840	-	-	192,840

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	192,840	-	-	192,840
		Разом по главах 1-9:	71615,143	12641,343	-	84256,486
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	842,565	842,565
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1074,227	1074,227
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	42,969	42,969
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
14	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	137,782	137,782
15	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
16	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	2211,472	2211,472
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	331,896	331,896
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	19,039	19,039
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
20	Вартість проектних робіт (коригування)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	94,351	94,351
21	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	573,486	573,486
		Разом по главах 1-12:	71615,143	12641,343	2784,958	87041,444
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1440,082	-	-	1440,082
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	405,651	405,651
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	572,921	101,131	22,280	696,332
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	4389,364	802,093	-	5191,457
		Разом	78017,510	13544,567	3212,889	94774,966
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,715	9,715
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, авторський нагляд, проектні роботи (коригування))	-	-	9,715	9,715
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	18915,289	18915,289
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	78017,510	13544,567	22137,893	113699,970
		Зворотні суми	-	-	-	146,131
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	131,559
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	14,572

Керівник проектної організації



С.А.Шестопалова

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

Т.І. Семешко